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PRESTAMO NUMERO 7794-AR
CONVENIO DE PRESTAMO

Convenio celebrado el [sigue espacio en blanco] de 200 [sigue espacio en blanco], entre

la. REPUBLICA ARGENTINA (“el Prestatario”) y el BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO (el “Banco”). El Prestatario y el Banco acuerdan o que a

continuacion se establece:

1.01.

1.02.

2.01.

2.02.

2.03.

2.04.

ARTICULO I— CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES

Las Condiciones Generales (como se definen en el Apéndice de este Convenio)
constituyen parte integrante del presente.

Salvo que el contexto requiera lo contrario, las palabras que comiencen con mayuscula
empleadas en este Convenio tienen los significados que se les otorga en las Condiciones

Generales o en el Apéndice de este Convenio.

ARTICULO II — PRESTAMO

El Banco conviene en prestar al Prestatario, bajo los términos y condiciones establecidos
o aludidos en este Convenio, la suma de ciento cincuenta millones de dolares
(150.000.000), segin dicho monto sea convertido oportunamente mediante una
Conversion de Moneda de conformidad con las disposiciones del Articulo 2.07 de este
Convenio (el “Préstamo™), a fin de asistir en la financiacién del proyecto descripto en el
Anexo 1 de este Convenio (el “Proyecto”).

El Prestatario podra retirar los fondos del Préstamo de conformidad con la Seccnon IV del
Anexo 2 de este Convenio.

La Comision Inicial pagadera por el Prestatarlo sera igual a un cuarto del uno por ciento
(0.25%) del monto del Prestamo

Los intereses pagaderos por el Prestatario por cada Periodo de Intereses seran a una tasa
igual a la LIBOR para la Moneda del Préstamo mas Margen Fijo]; estipulandose que, en
el caso de una Conversion de todo o parte del capital del Préstamo, los intereses
pagaderos por el Prestatario durante el Periodo de Conversion sobre dicho monto seran
determinados de conformidad con las disposiciones pertinentes del Articulo TV de las
Condiciones Generales. Independientemente de lo antedicho, si un monto del Saldo
Retirado del Préstamo estuviera impago a su vencimiento y dicha falta de pago
continuara durante un periodo de treinta dias, entonces el interés pagadero por el
Prestatario sera en cambio calculado como se mdlca en la Seccion 3.02 (d) de las
Condiciones Generales.

Las Fechas de Pago sonlos dias 15 de marzo y 15 de setiembre de cada afio.
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El capital del Préstamo se amortizara de conformidad con las disposiciones del Anexo 3

de este Convenio.

(@)

(b)

(c)

El Prestatario puede en cualquier oportunidad solicitar cualquiera de las
siguientes Conversiones de términos del Préstamo a fin de facilitar una gestion
prudente de la deuda: (i) un cambio de la Moneda del Préstamo respecto del total
o parte del capital del Préstamo, retirado o no, a una Moneda Aprobada; (ii) un
cambio de la base de la tasa de interés aplicable a todo o parte del capital del
Préstamo retirado y pendiente de pago de una Tasa Variable a una Tasa Fija, o
viceversa; y (iii) la fijacion de limites a la Tasa Variable aplicable al total o parte
del capital del Préstamo retirado y pendiente de pago para el establecimiento de
una Tasa de Interés Maxima o Tasa de Interés Minima de la Tasa Variable. -

Toda conversion solicitada en virtud del apartado (a) de esta Seccidn que sea

" aceptada por el Banco se considerara una "Conversidén", segin se define en las

Condiciones Generales, y se llevara a cabo de conformidad con las disposiciones
del Articulo IV de las Condiciones Generales y de los Lineamientos de
Conversion.

Inmediatamente después de la Fecha de Ejecucion correspondiente a una Tasa de
Interés Maxima o una Tasa de Interés Minima por la cual el Prestatario ha
solicitado que la prima sea abonada con los fondos del Préstamo, el Banco, en
nombre del Prestatario, debera retirar de la Cuenta del Préstamo y pagarse a si
mismo los montos requeridos para abonar la prima pagadera a tenor de la
Seccion 4.05 (c) de las Condiciones Generales hasta el monto asignado
periddicamente a-tal efecto en el cuadro de la Seccion IV del Anexo 2 del
presente Convenio. —
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3.02.

4.01.

5.01.

5.02.

5.03.

[

ARTICULO I — PROYECTO

El Prestatario, a través de la Secretaria de Transporte (SdT) declara su compromiso con
los objetivos del Proyecto y el Programa. A tal fin, el Prestatario, a través de UEP (que
se establece dentro de la SAT, como se menciona en el parrafo 27 del Apéndice de este
Convenio) llevard a cabo: (a) las Partes A, B6 (c), B.7 D y E del Proyecto; y (b) los
Subproyectos con la asistencia de las Municipalidades Elegibles, las Provincias
Participantes y/o los Operadores de Servicio Ferroviario (segiin corresponda) de acuerdo
con las disposiciones de los Convenios de Ejecuciéon pertinentes, todo ello de
conformidad con el Articulo V de las Condiciones Generales y el plan operativo anual

pertinente aludido en la Seccion I1.A.2 del Anexo 2 de este Convenio.

Sin limitar el alcance de las disposiciones de la Seccion 3.01 de este Convenio, y excepto
acuerdo en contrario del Prestatario y el Banco, el Prestatario se asegurard de que el
Proyecto se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones del Anexo 2 del presente

Convenio.
ARTICULO IV — EXTINCION

Sin perjuicio de las disposiciones de las Condiciones Generales, la Fecha Limite de
Vigencia serd la que opere noventa (90) dias después de la fecha del presente Convenio,

aunque en ningin caso después de los dieciocho (18) meses posteriores a la aprobacion

del Préstamo por parte del Banco, que vence el [sigue espacio en blanco].
ARTICULO V — REPRESENTANTE; DOMICILIOS
El Representante del Prestatario es su Ministro de Economia y Finanzas Publicas.

El domicilio del Prestatario es:

Ministerio de Economia y Finanzas Publicas

Hipolito Yrigoyen 250 - :
C1086 AAB, Buenos Aires o

Argentina

Cable: Telex: Fax:
MINISTERIO

DE ECONOMIA 121942-AR (5411) 4349-8815
Baires

El domicilio del Banco es:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, NW, o - -
Washington, D.C. 20433 ’

United States of America.

Domicilio de cable: Telex: Facsimile:
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INTBAFRAD 248423(MCI) o0 1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145(MCI) -

ACORDADO en [sigue espacio en blanco], a la fecha mencionada en primer término en el
presente.

REPUBLICA ARGENTINA

Por S

Representante Autorizado

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

Por

Representante autorizado
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ANEXO 1

Descripcion del proyecto

Los objetivos del Proyecto son: (a) respaldar el disefio y creacién de una agencia de

transporte multijurisdiccional para el AMBA; (b) fortalecer la capacidad institucional de las
autoridades de transporte con respecto a la toma de decisiones, planificacion, establecimiento de
prioridades y asignacidn de recursos al transporte urbano; (c) mejorar la calidad y desempefio de
la infraestructura urbana de transporte y/o servicios en las Areas Metropolitanas I; y (d) mejorar

la integracion fisica y acceso a las redes de transporte publico en el AMBA.

Parte A: Creacion de una Agencia de Transporte para el AMBA

1.

El Proyecto constituye ta primera fase del Programa y consiste de las siguientes partes: — -

Disefio de un marco legal e institucional adecuado para la creacién de una agencia
metropolitana de transporte multijurisdiccional para el AMBA, incluidas, entre otras
cosas, el disefio de la estructura, funciones y responsabilidades de dicha agencia.
(a) Actualizar las actuales bases de datos de planificacién de transporte urbano del
AMBA a través de, entre otra cosas, la ejecucion de conteos autométicos de transito,
encuesta de oferta de omnibus, encuesta de frecuencia de dmnibus y grupos focales
orientados a los pasajeros; (b) mejorar el modelo de transporte urbano del AMBA; (¢)
disefio de un plan maestro de transporte para el AMBA; y (d) ejecucion de estudios de
factibilidad y/o disefios detallados para inversiones seleccionadas potenciales (fuera de
Proyecto) del AMBA.

Provision de asistencia técnica para la creaciéon de un observatorio que recolectars,
procesara y mantendra todas las bases de datos del transporte urbano y la calidad del aire
en el AMBA, mediante, entre otras cosas, (a) la ejecucion de un estudio para disefiar los
aspectos técnicos del observatorio, (b) la adquisicion y utilizacion del equipo necesario
para la operacion del observatorio, y (c) el disefio de una pagina Web que pondrd a
disposicién del publico los datos recolectados por el observatorio aqui mencionado. -

Provision de asistencia técnica para supervisar: (a) la adquisicion de bienes/equipos para
la provision de un Sistema Unico de Boleto Electrénico para todas las modalidades de
transporte del AMBA; y (b) la implementacion de dicho sistema

Contratacion de personal profesional seleccionado (de acuerdo con los criterios
establecidos en el Manual Operativo) para asistir a la creacién de la agencia mencionada
en la Parte A1 del presente, incluida la provision de Costos Operativos necesarios para el
establecimiento inicial de dicha agencia -
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M Parte C: . Acceso al Transporte Publico e Integracion Modal en el AMBA

Ejecucién de obras de inversion en infraestructura (incluida la supervision de las obras
civiles) en el Colector Papagayo, situado en el Area Metropolitana 1 de la ciudad de
Mendoza, cuyas obras consisten en la pavimentacion del camino existente y la
construccién de la infraestructura complementaria.

Ejecucion de obras de inversion en infraestructura (incluida la supervision de las obras
civiles) en la Avenida Uruguay, situada en el Area Metropolitana 1 de la ciudad de
Posadas, cuyas obras consisten en la construccion de un carril exclusivo para émnibus y
la construccién de la infraestructura complementaria.

Ejecucion de obras de inversion en infraestructura (incluida la supervision de las obras
civiles) en el Barrio 11 de Marzo, situado en el Area Metropolitana I de la ciudad de
Tucumadn, cuyas obras consisten en (a) la pavimentacion de la red vial; (b) la
construccion de un sistema de alcantarillado; (c) la reconstruccién y mejora de la red de
aceras; (d) el redireccionamiento de las rutas de transporte publico a través de ese barrio;

y (€) la construccion de la infraestructura complementaria.

Ejecucion de disefios detallados de obras de inversion potenciales (fuera de Proyecto) en
para la construccion de la terminal de transporte intermodal Mitre, situada en el Area
Metropolitana I de la ciudad de Cérdoba.

Ejecucion de disefios detallados de obras de inversion potenciales (fuera de Proyecto) en
infraestructura en el corredor Norte-Sur, situado en el Area Metropolitana I de la ciudad
de Rosario, cuyas obras consistirian, entre otras cosas, en la construccion de
aproximadamente 12,25 Km. de un sistema de transito de alta calidad.

(a) Ejecucion de estudios de factibilidad y/o disefios detallados de obras de inversion
potenciales (fuera de proyecto) en infraestructura seleccionadas, situadas en cualquiera de
las Areas Metropolitanas I; (b) ejecucion de estudios origen-destino y/u obra de
modelacién del transporte, asi como la elaboracion de planes maestros de transporte, todo
ello en beneficio de las Areas Metropolitanas I1 a fin de asistirlas en el cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad de las Areas Metropolitanas 1, y (c) provision de asistencia
técnica a las Areas Metropolitanas 1 y las Areas Metropolitanas 1l para mejorar su
capacidad institucional de transporte.

Fortalecimiento de la capacidad de gestion ambiental y social de las Areas

Metropolitanas I. -

Elaboracion de estudios y/o disefios detallados de obras de inversién potenciales (fuera de
proyecto) en infraestructura en centros intermodales seleccionados del AMBA, cuyas
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obras consisten, entre otras cosas, en la construccion de terminales y el redisefio db~
de acceso y plataformas de abordaje.

2. Ejecucion de obras menores de mejora (incluida la supervision de las obras civiles) en
estaciones ferroviarias seleccionadas del AMBA, cuyas obras consisten, entre otras cosas,
en la mejora de aceras, la reparacién de baches, el reemplazo de resguardos para
bicicletas, la construccién de rampas para discapacitados, mejoras en la sefializacion y
sistemas de seméforos, asi como toda otra obra de naturaleza similar aceptable para el
Banco.

3. Ejecucion de obras de inversion en infraestructura en la estacién ferroviaria Monte
Grande situada en Esteban Echeverria — AMBA, cuyas obras consisten, entre otras cosas,

en la construccién de un cruce a desnivel para peatones y vehiculos.

4, Elaboracién de estudios para definir las mejoras operativas potenciales (fuera de
Proyecto) en el sistema de sefializacién ferroviario, asi como definir mejoras potenciales
(fuera de Proyecto) en infraestructura en cruces ferroviarios criticos, todas situadas en el
AMBA.

1. (a) Disefio de un programa de postgrado de maestria en transporte urbano, incluida la
provision de asistencia técnica para identificar y seleccionar instituciones educativas en
las que podria llevarse a cabo el programa; (b) analizar la opcién de crear una institucion
ad hoc para coordinar el programa de maestrias, y (c) desarrollar mecanismos ‘para

financiar la implementacion del programa de maestrias.

2. (a) Implementacion del programa de maestrias mencionado en la Parte D.1
anterior; (b) provision de Becas; y (c) seguimiento y supervision del programa de

dichos programa de maestrias.
‘Disefio e implementacion de un programa de capacitacion docente para los profesores
que participaran en la implementacion del programa de maestrias mencionado en la Parte
D.] anterior.

Parte E. Gestion de Proyecto

Fortalecimiento de la capacidad operativa y ambiental de la UEP para ejercer sus

funciones y responsabilidades en el marco del Proyecto.
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Seccion 1.

ANEXO 2 -

Ejecucién del Proyecto

Providencias de ejecucion y otras

A.

El Prestatario, a través de la UEP, se asegurara de que el Proyecto se lleve a cabo de
conformidad con los Lineamientos Anticorrupcion.

(a)

(b)

(2)

(b)

(a)

(®)

Sin limitar el alcance de las disposiciones del Anexo 3.01 de este Convenio, el
Prestatario, a través de la UEP, debera: (i) llevar .a cabo el Proyecto de
conformidad con las disposiciones del Manual Operativo y las disposiciones -
pertinentes del Manual de Gestion Ambiental y Social; y (ii) disponer que las
Municipalidades Elegibles, las Provincias Participantes, y/o los Operadores de
Servicio Ferroviario (segin corresponda) cumplan con las disposiciones
pertinentes del Manual Operativo y el Manual de Gestion Ambiental y Social en

relacion con su participacion en la gjecucion de los Subproyectos.

En caso de conflicto entre los términos del Manual Operativo, el Manual
Ambiental y Social y los de este Convenio, prevaleceran los de este Convenio, ——

A los fines de llevar a cabo un Subproyecto del Area Metropolitana I
determinado, y antes de llevar a cabo cualquiera de las obras o actividades del
Proyecto en el marco del Subproyecto pertinente del Area Metropolitana 1, el
Prestatario, a través de la UEP, celebrara un acuerdo (el Convenio del
Subproyecto del Area Metropolitana 1), con la Municipalidad Elegible y, si
resultara de aplicacion, con la correspondiente Provincia Participante, bajo
términos y condiciones aceptables para el Banco, los que incluiran entre otros,
los establecidos en el Anexo 4 de este Convenio.

(1) El Prestatario, a través de la UEP, ejercera sus derechos y cumplird con sus
obligaciones en el marco del Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana I
de modo de proteger los intereses del Prestatario y el Banco y cumplir con los
objetivos del Préstamo; y (ii) excepto acuerdo del Banco en contrario, el
Prestatario, a través de la UEP, no cedera, modificard, revocara, rescin,diré
renunciara o dejarda de oponer el Convenio del Subproyecto del Area
Metropolitana [ o disposicion alguna de él.

A los fines de llevar a cabo un Subproyecto del Area Metropolitana I
determinado, y antes de llevar a cabo cualquiera de las obras en el marco del
Subproyecto pertinente del Area Metropolitana 11, el Prestatario, a través de la
UEP, celebrara un acuerdo (el Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana
II), con la Municipalidad Elegible y, si resultara de aplicacion, con la
correspondiente Provincia Participante, bajo términos y condiciones aceptables
para el Banco, los que incluiran entre otros, los establecidos en el Anexo 5 de
ESTE COTTVEIIIO -+ o oo e e oo —ema = e s e e e s e —

(i) El Prestatario, a través de la UEP, ejercerd sus derechos y cumplird con sus
obligaciones en el marco del Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana

R R 4
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E. (a)

(b)

F. (a)

(b)

I de modo de proteger los intereses del Prestatario y el Banco y cumplir con los
objetivos del Préstamo; y (ii) excepto acuerdo del Banco en contrario, el
Prestatario, a través de la UEP, no cedera, modificar4, revocard, rescindird
renunciara o dejard de oponer el Convenio del Subproyecto del Area
Metropolitana II o disposicién alguna de €l.

A los fines de llevar a cabo un Subproyecto de Integracion determinado, y antes
de llevar a cabo cualquiera de actividades de las obras o el Proyecto en el marco
del Subproyecto de Integracion pertinente, ‘el Prestatario, a través de la UEP,
celebrara un acuerdo (el Convenio del Subproyecto de Integracién) -con la
Municipalidad Elegible pertinente y, si resultara de aplicacion, con la
correspondiente Provincia Participante y Operador de Servicio Ferroviario, bajo
términos y condiciones aceptables para el Banco, los que incluirdn entre otros,
los establecidos en el Anexo 6 de este Convenio. .. :

(i) El Prestatario, a través de la UEP, ejercerd sus derechos y cumplira con sus
obligaciones en el marco del Convenio del Subproyecto de Integracion de modo
de proteger los intereses del Prestatario y el Banco y cumplir con los objetivos
del Préstamo; y (ii) excepto acuerdo del Banco en contrario, el Prestatario, a
través de la UEP, no cederd, modificard, revocara, rescindira renunciard o dejara
de oponer el Convenio del Subproyecto de Integracion o disposicion alguna de
él. '

A los fines de llevar a cabo un Subproyecto de Cruce a Desnivel, y antes de
llevar a cabo cualquiera de las obras en el marco de dicho subproyecto, el
Prestatario, a través de la UEP, celebrara un acuerdo (el Convenio del
Subproyecto de Cruce a Desnivel) con la Municipalidad Elegible pertinente y, si
resultara de aplicacion, con la correspondiente Provincia Participante y Operador
de Servicio Ferroviario, bajo términos y condiciones aceptables para el Banco,
los que incluiran entre otros, los establecidos en el Anexo 7 de este Convenio. ——

(i) El Prestatario, a través de la UEP, ejercerd sus derechos y cumplird con sus
obligaciones en el marco del Convenio del Subproyecto de Cruce a Desnivel de
modo de proteger los intereses del Prestatario y el Banco y cumplir con los
objetivos del Préstamo; y (ii) excepto acuerdo del Banco en contrario, el

"Prestatario, a través de la UEP, no cedera, modificard, revocard, rescindird

renunciara o dejard de oponer el Convenio de! Subproyecto de Cruce a Desnivel
o disposicidn alguna de él.

G. Sin limitar el alcance de las disposiciones pertinentes de este Convenio con
respecto a cualquier Subproyecto del Area Metropolitana | que involucre obras, el
Prestatario, a través de la UEP, debera: (a) una vez definidas las alineaciones
precisas del emplazamiento y antes de llevar a cabo obra alguna, si resultara
aplicable por determinacion del Banco, actualizar/ajustar o disponer que se
actualice/ajuste (segin fuera el caso) la evaluacién de impacto ambiental existente
pertinente para el correspondiente Subproyecto del \Area Metropolitana 1 bajo
términos de referencia aceptables para el Banco; (b) en base a dicha evaluacion de
impacto ambiental actualizada/ajustada, y si asi lo determinara el Banco,

- 9
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actualizar/ajustar o disponer que se actualice/ajuste (segiin fuera el caso) el plan
de gestion ambiental existente pertinente; y (c) a partir de alli, implementar y/o
disponer que se implemente el plan de gestion ambiental existente pertinente o el
plan de gestion ambiental actualizado/ajustado (segiin fuera el caso), todo ello de
conformidad con sus términos y de manera aceptable para el Banco. ——

H. Sin limitar el alcance de las disposiciones pertinentes del presente Convenio
respecto de un Subproyecto del Area Metropolitana I determinado en los que se
involucren obras (salvo bajo el Subproyecto del Area'Metropolitana I bajo la
Parte B.1 (a) del Proyecto), y si como resultado de la definicién de los
alineamientos de emplazamiento precisos el Banco determina que sera necesario
un Reasentamiento, el Prestatario, a través de la UEP debera: (a), antes de llevar a
cabo obra alguna, elaborar y/o disponer que se elabore y entregar al Banco, un

- plan de reasentamiento, aceptable para el Banco (cuyo plan guardara
v correspondencia con las disposiciones pertinentes del Marco de Politicas de
Reasentamiento); y (b) a partir de alli, implementar o disponer la implementacién-
de dicho plan de reasentamiento de conformidad con sus términos y de manera
aceptable para el Banco.

L Sin limitar el alcance de las disposiciones pertinentes del Convenio respecto del
Subproyecto del Area Metropolitana I, bajo la Parte B.I del Proyecto, el
Prestatario, a través de la UEP, debera antes de llevar a cabo obra alguna bajo el

: Subproyecto del Area Metropolitana 1, implementar o disponer la implementacion

del Plan de Reasentamiento Abreviado de conformidad con sus términos y de

manera aceptable para el Banco.

J. Habiéndose seleccionado un Subproyecto de Integracién que involucre obras, y
antes de llevar a cabo las obras pertinentes, el Prestatario, a través de la UEP,
debera llevar a cabo y/o disponer que se lleve a cabo una evaluacion ambiental de
las obras pertinentes y, basandose en sus resultados y si asi lo determina el Banco,
aprobar y/o disponer la aprobacion de un plan de gestion ambiental o instrumento
ambiental similar, aceptable para el Banco, para cada una de esas obras (cuyo
plan o instrumento ambiental similar se basara en los resultados de la evaluacion

LBy FLP _ ambiental aqui mencionada, y las observaciones del Banco sobre sus resultados, si

las hubiere), todo ello de conformidad con las disposiciones del Manual de

Gestion Ambiental y Social; y (b) inmediatamente después de dicha aprobacion,

_}g?,;%_ implementar y/o disponer la implementacion (segun fuera el caso) del plan de
gestion ambiental (o instrumento ambiental similar) de conformidad con sus
- w términos y de manera aceptable para el Banco. -

- K. Sin limitar el alcance de las disposiciones pertinentes de este Convenio respecto
de un Subproyecto de Integracion determinado que involucre obras, y si como

: resultado de la definicién de los alineamientos de emplazamiento precisos el

( Banco determina que se requerird Reasentamiento, el Prestatario, a través de la
UEP, debera: (a) antes de llevar a cabo cualquier obra, elaborar y/o disponer que

- 10
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se elabore y entregue al Banco, un plan de reasentamiento, aceptable para el
Banco (el que guardard correspondencia con las disposiciones pertinentes del
Marco de Politica de Reasentamiento); y (b) de alli en adelante, implementar y/o
disponer la implementacion de dicho plan de reasentamiento de conformidad con
sus términos y de manera aceptable para el Banco.

L. Con respecto al Subproyecto del Cruce a Desnivel, el Prestatario, a través de la
UEP, debera: (a) asegurarse de que no haya Reasentamiento involucrado en
relacion con la ejecucion del subproyecto; y (b) llevar a cabo el plan de gestion
ambiental pertinente de conformidad con sus términos y de manera aceptable para
el Banco.

M. En relacion con la ejecucion de: (a) las actividades del Proyecto bajo la Parte A.2 (b),
(c) y (d), B.4, B.5, B.6 (a), B.6 (b), C.1 y C.4 del Proyecto, el Prestatario, a través de la
UEP, se asegurara de que los términos de referencia correspondientes a tales actividades
del Proyecto incluyen una disposicion, a satisfaccion del Banco, que obliga al Prestatario,
a través de la UEP, a incorporar o disponer que se incorporen las Politicas de Salvaguarda
del Banco aplicables a tales actividades del Proyecto.

N. (a) El Prestatario, a través de la UEP, debera operar y mantener, en todo
momento durante la ejecucidn del Proyecto, una Unidad de Ejecucion del
Proyecto (la UEP), con estructura, funciones y responsabilidades
conformes .al Manual Operativo, que incluird, entre otras cosas, la
responsabilidad de coordinar, seguir y supervisar el Proyecto.

(b) El Prestatario, a través de la UEP, se asegurard de que la UEP esté, en todo
momento durante la ejecucion del Proyecto, asistida por personal profesional
(incluidos, entre otros, un coordinador de proyecto, un especialista en gestion
financiera, un especialista en adquisiciones, un especialista en medio ambiente,
un especialista en el aspecto social, y un especialista en seguimiento y
evaluacidn) y personal administrativo, en la cantidad, y bajos los términos de
referencia y calificacion y experiencia que resulten aceptables para el Banco.:

0. (a) A efectos de llevar a cabo la Parte D.2 (b) del Proyecto, el Prestatario, a través de
- la UEP, celebrara un acuerdo con cada Beneficiario seleccionado, todo ello bajo
M.E.yFE.P. términos y condiciones aceptables para el Banco. -

(b) (i) El Prestatario, a través de la UEP, ejercera sus derechos y cumplird con sus
Q:)Q,Q obligaciones en el marco de cada uno de los convenios mencionados en (a) de
modo de proteger los intereses del Prestatario y el Banco y cumplir con los
objetivos ‘del Préstamo; y (ii) excepto acuerdo del Banco en contrario, el
Prestatario, a través de la UEP, no -cedera, modificard, revocard, rescindird
renunciara o dejara de oponer los mencionados acuerdos o disposicion alguna de
ellos.-

P. El Prestatario, a través de la UEP, debera antes del comienzo de cada afio calendario de
egjecucion del Proyecto, crear, y luego mantener durante cada afio calendario de ejecucion

[
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del Proyecto, un rubro especifico del pr esupuesto para hacer el segunmento de los gastos
correspondlentes incurridos durante la ejecucion del Proyecto. -

Q. El Prestatario, através de la UEP, debera, a mas tardar seis meses después de la Fecha de
Vigencia, crear y a partir de alli operar y 1nantehei‘, en todo momento durante la-
ejecucion del proyecto, una pagina Web con el fin de divulgarfinformacion del proyecto
(segun lo determine el Banco), todo ello con la aceptacion del Banco.

Seccion II.: Informe de SegLuivmien'to vy Evaluacion
A. Informes de Proyecto ~
1. El Prestatario, a través de la UEP, supervisard y.evaluara el avance del Proyecto y-

elaborard Informes de Proyecto de conformidad con las disposiciones de la Seccmn 5. 08
- de las Condiciones Generales+y -sobre-la-'base de*10s - indicadores establecidos en el
Manual Operativo. Cada Informe de .Proyecto cubrird un periodo de un semestre
calendario (comenzando con el semestre calendario€n el que opera la Fecha de Vigencia) -
y serd entregado al Banco a mas tar dar cuarenta y cinco dias calendarios después del
periodo cubierto por el informe. -

2. Sin limitar el alcance de las dlsp051q1011es de la Seccion 5.08 (b) de las Condiciones .

Genel ales y como par te de los Infor m%s de Pr oyecto a ser plesentados al Banco segun se
incluir: (a) un resumen de los Gastos Eleglbles incurridos dunante el semestre calendauo..
cubierto por el Informe de Proyecto pertinente y.su correspondiente pago (incluidos
aquellos gastos incurridos por el Prestatario, a través de la UEP, durante ese periodo que
fueron financiados por éste con sus fondos de contrapartida) en forma y -sustancia
satisfactoria para el Banco; (b) la lista de contratos firmados respecto de bienes, obras y
servicios de consultoria en el marco del Proyecto, tal como se reflejen en el sistema de
gestion financiera del Prestatario, durante el periodo cubierto por el Informe de Proyecto,
estipuldndose, no obstante, que el Informe de Proyecto que cubra el segundo semestre
calendario de cada afio de ejecucion del Proyecto incluird también un plan operativo
semestral, aceptable para el Banco, el que deber4 incluir las actividades del Proyecto a ..
llevarse a cabo durante el afio calendario siguiente a la fecha de presentacion del Informe

de Proyecto pertinente, y un cronograma de tales actividades.

3. A los efectos de la Seccion 5.08 (b) de las Condiciones Generales, el Prestatario, a través

de la UEP, deber4, a mas tardar el 30 de setiembre de 2013 intercambiar opiniones con el
Banco (la revision de mitad de periodo) sobre la ejecucion del proyecto y los Informes de
Proyecto pertinentes que cubran los dos uitimos semestres calendarios previos a la fecha
de larevision de mitad de periodo. :

4, A los efectos de la Seccién 5.08 (c) de las Condiciones Generales, el informe
sobre la ejecucién del Proyecto y el plan relacionado requerido en virtud de dicha
Seccion, seran entregados al Banco a més tardar seis meses antes de la Fecha de Cierre. -—-

Gestion financiera, informes financieros y auditoria - : e .
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1. El Prestatario, a través de la UEP, mantendré o dispondra que se mantenga un sistema de
gestion financiera de conformidad con las disposiciones de la Seccién 5.09 de las
Disposiciones Generales. :

2. ‘Sin limitar el alcance de las disposiciones de la Parte A de esta Seccién, el Prestatario, a
través -de la UEP, deberd. elaborar y entregar al Banco, como parte del Informe de
Proyecto al cierre de cada semestre calendario, informes contables de periodo intermedio
no auditados, de forma y sustancia satisfactorias para el Banco.

3. El Prestatario, a través de la UEP, hara auditar sus Estados Contables de conformidad con
las disposiciones de la Seccion 5.09 (b) de las Condiciones Generales. Cada auditoria de
los Estados Contables cubrird un ejercicio econdmico del Prestatario. Los Estados
Contables auditados para cada uno de tales periodos seran entregados al Banco a mas
tardar seis meses después de finalizado el periodo.

Seccion IIL Adquisiciones

A. Generalidades —

L. Bienes, Obras y Servicios que no son de Consultoria. Todos los bienes, obras y
Servicios que no son de Consultoria requeridos para el Proyecto y a ser financiados con
fondos del Préstamo seran adquiridos o contratados de conformidad con los requisitos
establecidos o a los que se hace referencia en la Seccion I de las Normas sobre
Adquisiciones, y con las disposiciones de esta Seccion. e

2. Servicios de Consultoria. Todos los servicios de consultoria requeridos para el Proyecto
y a ser financiados con fondos del Préstamo seran contratados de conformidad con los
requisitos establecidos o a los que se hace referencia en las Secciones I y IV de las
Normas sobre Consultores, y con las disposiciones de esta Seccion. - -

3. Definiciones. Los términos que comiencen con mayuUscula empleados en esta Seccidn
para describir métodos de adquisicion de revision de contratos especificos por parte del
Banco se refieren al método correspondiente descripto en las Normas sobre
Adquisiciones o las Normas sobre Consultores, segiin sea el caso. -

4. Disposiciones especiales. Sin limitar el alcance de otras disposiciones de la Seccion IT1.A
de este Anexo, las siguientes disposiciones adicionales también regiran la adquisicion y
contratacion de bienes, obras, Servicios que no .son de Consultoria y servicios de
consultoria en el marco del Proyecto (segin sea el caso): - - wmrmmrrmmimms i

(a) la adquisicion de bienes, obras, Servicios que no son de Consultoria, y servicios
" de consultoria (respecto de firmas) se llevara a cabo utilizando: (i) pliegos de
licitacion estandares (los que, respecto de las obras, deberan incluir, si resulta de
aplicacion, una disposicion en virtud de la cual el contratista pertinente deba
cumplir con las disposiciones correspondientes de: (A).el Manual de Gestion
Ambiental y Social; y (B) el plan de gestion ambiental pertinente (incluidas las
disposiciones de toda version actualizada/ajustada) o instrumento ambiental
similar aludido en las Secciones 1.G, L.H, LI, 1.J e I.LK del Anexo 2 de este

" Convenio respecto del Subproyecto relevante) y solicitudes estandares de

-- _ 13




CONFIDENCIAL
PROHIBIDA SU CIRCULACION

cotizacion/ofertas (segun fuera el caso), todo ello aceptable a criterio del Banco,
que incluird, entre otras cosas, una disposicion de resoluciéon de controversias y
las disposiciones pertinentes de los Lineamientos Anticorrupcién; (ii) formularios
modelo de evaluacion de propuestas de licitaciones y formulario modelo de
evaluacion de cotizaciones/ofertas (segun fuera el caso); y (iii) formularios
modelos de contratos, todo ello aceptable a criterio del Banco;

(b) todos los contratos de obras a ser adquiridas en el marco del Proyecto contendran
una metodologia, aceptable para el Banco, en virtud de la cual el precio de cada
uno de esos contratos se ajustara mediante la utilizacion de férmulas de ajuste de
precios, de manera aceptable para el Banco;

(c) no se aceptara el procedimiento de licitacion con dos sobres para la adquisicion
de bienes, obras y Servicios que no son de Consultoria;

(d) tras la apertura publica de las ofertas de bienes, obras y Servicios que no son de
Consultoria, la informacion relativa a la examinacion, clarificacion y evaluacion
de ofertas y las recomendaciones sobre adjudicaciéon no seran informadas a los
oferentes u otras personas que no estén oficialmente relacionadas con dicho
proceso hasta la publicacion de la adjudicacion del contrato. Ademés, los
oferentes y/u otras personas que no estdn oficialmente relacionadas con el
proceso no estardn autorizadas a revisar o sacar copias de las ofertas de otros
oferentes;

(e) tras la apertura publica de las propuestas de los consultores, la informacion
relativa a la examinacion, clarificacion y -evaluacion de propuestas y las
recomendaciones sobre adjudicacion no serdn informadas a los consultores u
otras personas que no estén oficialmente relacionadas con dicho proceso hasta la
publicacion de la adjudicacion del contrato (con excepcidn de lo dispuesto en los
parrafos 2.20 y 2.27 de las Normas sobre Consultores). Ademas, los consultores
y/u otras personas que no estan oficialmente relacionadas con el proceso no
estaran autorizadas a revisar o sacar copias de las propuestas de otros
consultores; --

€3] los oferentes extranjeros o los consultores extranjeros no necesariamente (i)
tendran que estar inscriptos en la Argentina (con excepcion de lo contemplado en
los pliegos de licitacion estandares mencionados en el péarrafo 4 (a) (i) mas

%(:)% arriba; (ii) tener un representante en !a Argentina o (iii) estar gsociados 0

subcontratar con- proveedores, contratistas o consultores argentinos, como
condicion para formular las ofertas o propuestas;

P
—n
[$11

<
!
]

o (2) los llamados a licitacion, los pliegos de licitacion, las actas de apertura de ofertas,
- las solicitudes de expresiones de interés y el resumen pertinente de los informes
de evaluacion de ofertas y propuestas de todos los bienes, obras, Servicios que no

son de Consultoria y servicios de consultoria adquiridos por el Prestatario, a

través de la UEP, deberan ser publicadas en la pagina Web de la Oficina

( Nacional de Contrataciones del Prestatario, de manera aceptable para el Banco.
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(h)

(1)

0

(k)

(M

{m)

(n)

(0)

El periodo de licitacion regird desde la fecha del llamado a licitacion o la fecha
de disponibilidad de los pliegos de licitacion, la que opere en Gitimo término,
hasta la fecha de apertura de ofertas; —- -

las disposiciones establecidas en los parrafos 2.49, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54 y 2.59
de las Normas sobre Adquisiciones seran aplicables también a los contratos de

- bienes, obras, y Servicios que no son de Consultoria a ser adquiridos en el marco

de procedimientos de Licitacion Publica Nacional; -

las ‘referencias a los oferentes en una o mas revistas especializadas no seran
utilizadas por el Prestatario, a través de la UEP, para determinar si el oferente de
bienes cuya oferta ha sido evaluada como la mas baja cuenta con la capacidad o
los recursos para cumplir efectivamente con el contrato seglin lo ofertado en la
oferta, tal como se hace referencia en la disposicion establecida en el parrafo
2.58 de las Normas sobre Adquisiciones. La disposicion establecida en el parrafo
2.58 de las Normas sobre Adquisiciones (incluida la limitacion alli establecida)
sera también aplicable a contratos de bienes a ser adquiridos por Licitacion
Publica Nacional;, — - memmmccn S

no se utilizaran precios testigo como parametro para la evaluacion de la oferta, el
rechazo de la oferta o 1a adjudicacién del contrato; — e e

el Prestatario, a través de la UEP, deberd: (i) proporcionar al SEPA la
informacion contenida en el Plan de Adquisiciones inicial dentro de los 30 dias
posteriores a la aprobacion del proyecto por parte-del Banco; y (ii) actualizar el
Plan de Adquisiciones por lo menos cada tres meses, o cuando lo requiera el
Banco, para que refleje las necesidades reales de ejecucion del proyecto y su
avance, e inmediatamente después, proporcionar al SEPA la informacién
contenida en el Plan de Adquisiciones actualizado;

las disposiciones de los parrafos 2.55 y 2.56 de las Normas sobre Adquisiciones
que contemplan la preferencia local en la evajuacion de todas las ofertas se
aplicaran a bienes fabricados en el territorio del Prestatario respecto de contratos
de bienes a ser adquiridos a través de una Licitacion Pablica Internacional; ..

el cumplimiento por parte de los oferentes de las normas emitidas por 1SO con
respecto a cualquier bien adquirido en el marco del Proyecto no sera utilizado
como parametro para la adjudicacion del contrato; - —

los consultores no estardn obligados a presentar garantia de oferta o
cumplimiento; ——— e o . S :

los contratos de bienes, obras y Servicios que no son de Consultoria no serdn
adjudicados a la oferta “mas conveniente”, sino al oferente respecto de cuya
oferta se haya determinado: (i) que es sustancialmente receptiva; y (ii) que ofrece
la oferta mas baja siempre que el oferente haya demostrado al Prestatario, a
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través de la UEP, que estd calificado para cumplir con el contrato
satisfactoriamente; y

(p) los tipos de contratos descriptos en la Secciéon 1V de las Normas para
Consultores seran los tnicos tipos de contratos a ser utilizados por el Prestatario,
a través de la UEP, en relacion con la contratacion de servicios de consultoria
provistos por una firma y a ser financiados con los fondos del Préstamo. ————

B. Métodos especificos de adquisicion de bienes, obras y Servicios .que no son de
Consultoria : .
1. Licitacion Publica Internacional. Con excepcion de lo dispuesto en el parrafo 2 a

continuacién, los bienes, obras y Servicios que no son de Consultoria seran adquiridos en
el marco de contratos adjudicados sobre la base de una Licitaciéon Pablica Internacional. —

2, Otros métodos de adquisicion de bienes, obras y Servicios que no son de .
Consultoria. El siguiente cuadro especifica métodos de adquisicion distintos de la
Licitacion Pablica Internacional, que pueden ser utilizados para bienes, obras y Servicios
que no son de Consultoria. E! Plan de Adquisiciones debera especificar las circunstancias
bajo las cuales podran utilizarse esos métodos.

Método de adquisicion

(a) Licitacion Publica Nacional
(b) Contratacion Directa

(c) Comparacion de precios

C. Métodos especificos de adquisicion de servicios de consultoria

1. Seleccion Basada en Calidad y Costo. Con excepcion de lo dispuesto en el parrafo 2 a
continuacidn, los servicios de consultoria seran contratados en el marco de contratos
adjudicados por el método de Seleccién Basada en Calidad y Costo.

2. Otros métodos de adquisicion de servicios de consultoria. EI siguiente cuadro
especifica los métodos de adquisicion,. distintos de la Seleccion Basada en Calidad y
M.E.yF.P. Costo, que pueden ser utilizados para servicios de consultoria. El Plan de Adquisiciones
especificara las circunstancias bajo las cuales pueden utilizarse esos métodos. ———mvwm-v
?D bR Método de adquisicion
(a) Seleccion Basado en el Menor Costo
(b) Seleccion Basada en la Calidad
M (c) Seleccion Basada en las Calificaciones de los Consultores
T (d) Seleccion de Fuente Unica

(e) Procedimientos establecidos en los parrafos 5.1 a 5.3 de las Normas sobre
Consultoria para la Seleccion de Consultores Individuales

(f) Procedimientos de Fuente Unica para la Seleccion de Consultores Individuales
[ establecidos en el parrafo 5.4 de las Normas sobre Consultoria para la Seleccion de
Consultores Individuales.
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D. Revision del Banco de las decisiones de adquisicion -

El Plan de Adquisiciones debera establecer aquellos contratos que estaran sujetos al Examen
Previo del Banco. Los demés contratos estardn sujetos al Examen Posterior del Banco. ———————-
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Seccion IV. Retiro de los fondos del préstamd ————-

A. Generalidades .

1. El Prestatario puede retirar los fondos del Préstamo de conformidad con las disposiciones
del Articulo II de las Condiciones Generales, esta Seccion, y las instrucciones adicionales
que el Banco notifique al Prestatario “(incluidas las “Normas de Desembolso del Banco
Mundial para Proyectos” de mayo de 2006, seglin fueran revisadas periodicamente por el
Banco y hechas aplicables en virtud de esas instrucciones), para financiar Gastos
Elegibles seglin lo establecido en el parrafo 2 a continuacion.

2. El siguiente cuadro indica las categorias de Gastos Elegibles que pueden ser financiados
con los fonos del Préstamo (“Categoria”), la asignacion de los montos del Préstamo a
“cada Categoria, y el porcentaje de gastos a ser financiados por los Gastos Elegibles de
cada categoria. ~

Categoria Monto del Préstamo Porcentaje de gastos a ser
asignado financiados (incluidos los
(expresado en USD) impuestos)
(1) Obras bajo Subproyectos 63.000.000 70%
(2) Bienes, servicios de 56.240.000 100%
consultoria y Servicios que no
son de Consultoria

(3) Becas y capacitacién 1.860.000 100%
| (4) Costos operativos '

(a) bajo la parte A5 del 100.000

Proyecto 100%

(b) bajo el Proyecto (excepto 2.100.000

su Parte A. 5) :

(5) Primas por Tasas de . 0 ' Montos pagaderos en virtud de
Interés, y Tasas de Interés la Secciéon 2.07 (c) de este
Maximas y Minimas Convenio

(6) Comisioén inicial 375.000 Monto pagadero en virtud de

la Seccidon 2.03 del presente
Convenio de conformidad con

MLELYEF la Seccion 2.07 (b) de las
Condiciones Generales
‘ (7) No asignado 26.325.000
r} (’D% MONTO TOTAL 150.000.000
M A los efectos de este parrafo:
- (a) el término “Capacitacion” significa gastos (que no sean por servicios de
consultoria) incurridos por el Prestatario, a través de la UEP, y aprobados por el
Banco sobre la base de un presupuesto anual aceptable para el Banco, para
financiar los costos razonables de viaticos de los que reciben y los que imparten

capacitacion (si corresponde), tarifas de inscripcion en la capacitacion, materiales

-- 18
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de capacitacion y alquiler de instalaciones y equipos de capacitacion bajo el

Proyecto.
B. Condiciones de retiro; periodo de retiro - —
1. Independientemente de las disposiciones de la Parte A de esta Seccidn, no se hara retiro

alguno para pagos efectuados antes de la fecha de este Convenio, aunque podran retirarse
fondos de hasta un monto total maximo del equivalente a $30.000.000 para pagos
efectuados antes de dicha fecha pero el o después del 1 de setiembre de 2009 (pero en
ningln caso mas de un afio antes de la fecha de este Convenio) para Gastos Elegibles de
las Categorias (1) a (4), si se han cumplido las obligaciones pertinentes establecidas en
este Convenio, segun fueran aplicables a cada Gasto Elegible.

2. La Fecha de Cierre es el 29 de febrero de 2016, ——m—ommomono o e
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ANEXO 3

Cronograma de amortizacion

1. El siguiente cuadro indica las Fechas de Pago de Capital del Préstamo y el porcentaje del
capital total del Préstamo pagadero en cada Fecha de Pago de Capital (el “Porcentaje de
Cuota”). Si se ha retirado el total de los fondos del préstamo a la primera Fecha de Pago
de Capital, el capital del Préstamo amortizable por el Prestatario en cada Fecha de Pago
de Capital serd determinado por el Banco multiplicando: (a) el Saldo Retirado del
Préstamo a la primera Fecha de Pago de Capital; por (b) el Porcentaje de Cuota para cada
Fecha de Pago de Capital [, dicho monto amortizable serd ajustado, cuando resulte
necesario, para deducir los montos aludidos en el parrafo 4 de este Anexo sobre los
cuales se aplica una Conversion de Moneda.

Fecha de Pago de Camtal Porcentaje de Cuota
Cada 15 de marzo y 15 de setiembre
Comenzando el 15 de marzo de 2015

2%

2. Si no se ha retirado el total de los fondos del Préstamo a la Fecha de Pago de Capital, el
capital del Préstamo pagadero por el Prestatario en cada Fecha de Pago de Capital se
determinara del siguiente modo:

(a) En la medida que se hubieran retirado fondos a la Fecha de Pago de Capital, el
Prestatario amortizara el Saldo Retirado del Préstamo a esa fecha de conformidad
con el parrafo 1 de este Anexo.

(b) Todo monto retirado después de la Fecha de Pago de Capital serd amortizado en
cada Fecha de Pago de Capital que opere con posterioridad a la fecha del retiro
por los montos que determine el Banco multiplicando el monto del retiro por una
fraccion cuyo numerador sera el Porcentaje de Cuota original especificado en el
cuadro del parrafo 1 de este Anexo para esa Fecha de Pago (“Porcentaje de Cuota
Original®) y cuyo denominador sera la suma de todos los Porcentajes de Cuota
Original correspondientes a Fechas de Pago de Capital que operen en o después
de esa fecha [, dichos montos amortizables seran ajustados, cuando resulte

WLELYF.P. necesario, para deducir los montos aludidos en el parrafo 4 de este Anexo sobre

los cuales se aplica una Conversion de Moneda. - )

Los montos del Préstamo retirados dentro de los dos meses calendarios previos a
una Fecha de Pago de Capital"serén, exclusivamente a los efectos de calcular los
montos de capital pagaderos en una Fecha de Pago de Capital, tratados como
retirados y pendientes de pago en la segunda Fecha de Pago de Capital posterior
a la fecha de retiro y seran pagaderos en cada Fecha de Pago de Capital a partir
de la segunda Fecha de Pago de Capital posterior a la fecha de retiro. -——————
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(b) Independientemente de las disposiciones del inciso (a) de este parrafo, si en

cualquier oportunidad el Banco adoptara un sistema de facturacion por fecha de
vencimiento en virtud del cual se emitan facturas en o después de la Fecha de
Pago de Capital respectiva, las disposiciones de dicho inciso dejaran de apllcarse
a los retiros posteriores a la adopcion del citado sistema por facturacion. -

4. Independientemente de las disposiciones de los parrafos 1 y 2 de este Anexo, en caso de
una Conversion de Moneda de la totalidad o parte alguna del Saldo Retirado del Préstamo
a una Moneda Aprobada, el monto convertido a la Moneda Aprobada que es pagadero en
cualquier Fecha de Pago de Capital que opere durante el Periodo de Conversion sera
determinado multiplicando ese monto en su moneda de denominacién inmediatamente
previa a la Conversion por (i) el tipo de cambio que refleje los montos de capital en la
Moneda Aprobada pagaderos al Banco en el marco de la Operacién de Cobertura de
Moneda relacionada con la Conversion; o (b) si el Banco lo determinara de conformidad
con los Lineamientos de Conversion, el componente de tipo de cambio de la tasa de
Pantalla. -

5. Si el Saldo Retirado del Préstamo esta denominado en méas de una Moneda del Préstamo,
las disposiciones de este Anexo se aplicaran por separado al monto denominado en cada
Moneda del Préstamo, de modo de producir un cronograma de amortizacién distinto para
dicho monto. - . -
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ANEXO |

siguientes disposiciones:

ANEXO 4

Términos y condiciones de los Convenios del Subproyecto del Area Metropolitana I

Cada Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana 1 contendra, entre otras, las

(¢) la obligacion del Prestatario, a través.de la UEP de llevar a cabo cada Subproyecto
del Area Metropolitana | de acuerdo con las disposiciones pertinentes de este
Convenio, incluida la disposicion mencionada en la Seccion LA del Anexo 2 del

presente Convenio;

(c) el derecho del Prestatario, a través de la UEP, a instituir acciones contra la
Municipalidad Elegible y/o la Provincia Participante en caso de que la Municipalidad
Elegible y/o la Provincia Participante no hubieran cumplido con cualquiera de sus
obligaciones en virtud del Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana | (cuyas

acciones seran previamente acordadas con el Banco);

(c) la obligacion de la Municipalidad Elegible de:

()

(i)

(iii)

(iv)

asegurarse de que el Subproyecto del Area Metropolitana I pertinente se
lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de los Lineamientos
Anticorrupcion (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de
inspeccion y auditoria a tenor del parrafo 9 (d) de los Lineamientos

Anticorrupcion); -

no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir
oponer el Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana 1 o
cualquiera de sus disposiciones, salvo previo acuerdo con el Banco;

adoptar o permitir que se adopten medidas para facultar al Prestatario, a
través de la UEP, a cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
Convenio, seglin sean aplicables al Subproyecto del Area Metropolitana |

- pertinente; y :

si resultara de aplicacion, una vez finalizado satisfactoriamente el
Subproyecto del Area Metropolitana 1 pertinente, segin lo determine el
Banco, operar y mantener el subproyecto con debida diligencia y

eficiencia; y
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si fuera aplicable, {a obligacion de la Provincia Participante de:

(d)

asegurarse de que el Subproyecto del Area Metropolitana I pertinente se
lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de los Lineamientos
Anticorrupcion (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de
inspeccion y auditoria a tenor del parrafo 9 (d) de los Lineamientos

(i)

Anticorrupcion);

no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir
oponer el Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana 1 o
cualquiera de sus disposiciones, salvo previo acuerdo con el Banco;

(i)

adoptar o permitir que se adopten medidas para facultar al Prestatario, a
través de la UEP, a cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
Convenio, seglin sean aplicables al Subproyecto del Area Metropolitana I

(iii)

pertinente; y

proveer los fondos necesarios a la Municipalidad Elegible para que
cumpla con su obligacion a tenor de parrafo (c) (iv) precedente.

(iv)

M.E.yF.P.
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ANEXO 5

Términos y condiciones de los Convenios del Subproyecto del Area Metropolitana II

Cada Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana II contendrd, entre otras, las

siguientes disposiciones: «

(@)

(b)

(c)

(d)

- la obligaciéon del Prestatario, a través de la UEP, de llevar a cabo cada

Subproyecto del Area Metropolitana 11 de acuerdo con las disposiciones
pertinentes de este Convenio incluida la disposicion mencionada en la Seccién
I.A del Anexo 2 del presente Convenio; ..

el derecho del Prestatario, a través de la UEP, a instituir acciones contra la

" Municipalidad Elegible, y/o la Provincia Participante (seglin sea el caso) en caso

de que la Municipalidad Elegible y/o la Provincia Participante no hubieran
cumplido con cualquiera de sus obligaciones en virtud del Convenio del
Subproyecto del Area Metropolitana 11 (cuyas acciones seran previamente
acordadas con el Banco);

la obligacién de la Municipalidad Elegible de:

(i) asegurarse de que el Subproyecto del Area Metropolitana II pertinente se
lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de los Lineamientos
Anticorrupcién (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de
inspeccion y auditoria a tenor del parrafo 9 (d) de los Lineamientos

Anticorrupcion); -

(i) no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir

oponer el Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana 1l o
cualquiera de sus disposiciones, salvo previo acuerdo con el Banco; -

(iii)  adoptar o permitir que se adopten medidas para facultar al Prestatario, a
través de la UEP, a cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
Convenio, seglin sean aplicables al Subproyecto del Area Metropolitana
]] pel-t]nente> y s e meam b s A e et e e ST S L o s

si fuera aplicable, la obligacion de la Provincia Participante, de: - e

(i) asegurarse de que el Subproyecto del Area Metropolitana Il pertinente se
lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de los Lineamientos
Anticorrupcion (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de

- - | 24
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(i)

(iii)

inspeccion y auditoria a tenor del pérrafo 9 (d) de los Lineamientos
Anticorrupcién); - i~ e

no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir
oponer el Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana Il o
cualquiera de sus disposiciones, salvo previo acuerdo con el Banco; -——

adoptar o permitir que se adopten medidas para facultar al Prestatario, a
través de la UEP, a cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
Convenio, seglin sean aplicables al Subproyecto del Area Metropolitana

II pertinente;
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ANEXO 6
Términos y condiciones de los Convenios del Subproyecto de Integréci()n

Cada Convenio del Subproyecto de Integracién contendrd, entre otras, las siguientes
disposiciones: '

(a) la obligacién del Prestatario, a través de fa UEP, de llevar a cabo cada Subproyecto de
Integracion de acuerdo con las disposiciones pertinentes de este Convenio, incluida la
disposicién mencionada en la Seccion I.A del Anexo 2 del presente Convenio;,

(b el derecho del Prestatario, a través de la UEP, a instituir acciones contra la
Municipalidad Elegible, la Provincia Participante y/o el Operador del Servicio
Ferroviario (segun sea el caso) en caso de que la Municipalidad Elegible, la
Provincia Participante y/o el Operador del Servicio Ferroviario no hubieran
cumplido con cualquiera de sus obligaciones en virtud del Convenio del
Subproyecto de Integracion:

(c) si resultara aplicable, una declaracion oficial del Operador del Servicio Ferroviario
pertinente estableciendo que, mediante la firma del Subproyecto de Integracion
pertinente, dicho Operador de Servicio Ferroviario ha prestado su consentimiento
escrito para permitir al Prestatario, a través de la UEP, llevar a cabo el Subproyecto v
de Integracion pertinente dentro de la jurisdiccion administrativa/consecional. del
Operador del Servicio Ferroviario;

(d) la obligacién de la Municipalid_ad Elegible de:

() asegurarse de que el Subproyecto de Integracion pertinente se lleve a
cabo de conformidad con las disposiciones de los Lineamientos
Anticorrupcién (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de
inspeccién y auditoria a tenor del parrafo 9 (d) de los Lineamientos
Anticorrupcion);

AE.yFE.P
- e (i) no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir
oponer el Convenio del Subproyecto de Integracion o cualquiera de sus
f'b 6 disposiciones, satvo previo acuerdo con el Banco;
]W (iii)  adoptar o permitir que se adopten medidas para facultar al Prestatario, a
. través de la UEP, a, cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
W Convenio, segun sean aplicables ‘al Subproyecto de Integracion

pertinente; y
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e,

_ (iv) si resultara de aplicacién, una vez finalizado satisfactoriamente el
R Subproyecto de Integracién pertinente, segin lo determine el Banco,
\ _ operar y mantener el subproyecto con debida diligencia y eficiencia; w——

(e) si fuera aplicable, la obligacion de la Provincia Participante de:

(i) asegurarse de que el Subproyecto de Integracion. pertinente se lleve a
cabo de conformidad con las disposiciones de los Lineamientos
Anticorrupcion  (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de

. inspeccion y auditoria a tenor del parrafo 9 (d) de los Lineamientos
Anticorrupcion);

(ii) no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir
- oponer el Convenio del Subproyecto de Integraciéon o cualquiera de sus
disposiciones, salvo previo acuerdo con el Banco; :

(iliy  adoptar o permitir que se adopten medidas.para facultar al Prestatario, a
través de la UEP, a cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
Convenio, segin sean aplicables al Subproyecto de Integracion
pertinente; y : :

(iv) proveer los fondos necesarios a la Municipalidad Elegible para cumplir
sus obligaciones mencionadas en el parrafo (d) (iv) precedente; y —————

(f) si fuera aplicable la obligacién del Operador del Servicio Ferroviario de: ——

() asegurarse de que el Subproyecto de Integracidn pertinente se lleve a cabo
de conformidad con las disposiciones de los Lineamientos
Anticorrupcion (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de
inspeccion y auditoria a tenor del parrafo 9 (d) de los Lineamientos
Anticorrupcion); :

(ii) no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir
Wi E.yF.P oponer el Convenio del Subproyecto de Integracion o cualquiera.de sus

disposiciones, salvo previo acuerdo con el Banco; -
% 6% (iii) adoptar o permitir que se adopten medidas para facultar al Prestatario, a
' través de la UEP, a cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
Convenio, segan sean aplicables al Subproyecto de Integracion

pertinente;.
‘ 1
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ANEXO 7

Términos y condiciones del Convenio del Subproyecto del Cruce a Desnivel

El Convenio del Subproyecto del Cruce a Desnivel contendra, entre otras, las siguientes
disposiciones:

(a) la obligacion del Prestatario, a través de la UEP de llevar a cabo el Subproyecto del
Cruce a Desnivel de acuerdo con las disposiciones pertinentes de este Convenio,
incluida la disposicién mencionada en la Seccion LA del Anexo 2 del presente Convenio;

(b) el derecho del Prestatario, a través de la UEP, a instituir acciones contra la
Municipalidad Elegible, la Provincia Participante y/o el Operador del Servicio
Ferroviario (seglin sea el caso) en caso de que la Municipalidad Elegible, la
Provincia Participante y/o el Operador del Servicio Ferroviario no hubieran
cumplido con cualquiera de sus obligaciones en virtud def Convenio del
Subproyecto del Cruce a Desnivel: -

(c) si resultara aplicable, una declaracion oficial del Operador del Servicio Ferroviario
pertinente estableciendo que, mediante la firma del Subproyecto del Cruce a Desnivel
pertinente, dicho Operador de Servicio Ferroviario ha prestado su consentimiento
escrito para permitir al Prestatario, a través de ia UEP, llevar a cabo el Subproyecto
del Cruce a Desnivel pertinente dentro de la jurisdiccion administrativa/consecional -
del Operador del Servicio Ferroviario; »

(d) la obligacién de la Municipalidad Elegible de:

(i) asegurarse de que el Subproyecto del Cruce a Desnivel pertinente se
lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de os Lineamientos
Anticorrupcién (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de
inspeccidon y auditoria a tenor del parrafo 9 (d) de los Lineamientos
Anticorrupcién); -

IM.E.yF.P,
(i) no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir
oponer el Convenio del Subproyecto del Cruce a Desnivel o cualquiera
"56% de sus disposiciones, salvo previo acuerdo con el Banco;
M (iit) adoptar o permitir que se adopten medidas para facultar al Prestatario, a
©» través-de la UEP, a cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
- " Convenio, segiin sean aplicables al Subproyecto del Cruce a Desnivel

/’ pertinente; y

(1v) si resultara de aplicacién, una vez finalizado. satisfactoriamente el
Subproyecto del Cruce a Desnivel pertinente, segiin lo determine el

-- ' 28
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(e)

Banco, operar y mantener el subproyecto con debida diligencia y

eficiencia;

si fuera aplicable la obligacion de la Provincia Participante de:

() asegurarse de que el Subproyecto del Cruce a Desnivel pertinente se

lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de los Lineamientos
Anticorrupcion (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de
inspeccién y auditoria a tenor del parrafo 9 (d) de los Lineamientos
Anticorrupcién);

(ii) no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir
oponer el Convenio del Subproyecto del Cruce a Desnivel o cualquiera

de sus disposiciones, salvo previo acuerdo con el Banco;

(iii)  adoptar o permitir que se adopten medidas para facuitar al Prestatario, a
través de la UEP, a cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
Convenio, segiin sean ap];cables al Subproyecto del Cruce a Desnivel
pertinente; y

(iv) proveer los fondos necesarios a la Municipalidad Elegible para que
cumpla con su obligacién mencionada en el parrafo (d) (iv) precedente; y

si fuera aplicable, la obligacion del Operador del Servicio Ferroviario de:

(i) asegurarse de que el Subproyecto del Cruce a Desnivel pertinente se
lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de los Lineamientos
Anticorrupcién (por ejemplo, permitiendo al Banco derechos de
inspeccidon y auditoria a tenor del parrafo 9 (d) de los Lmeamlentos

Anticorrupcion);

(ii) no ceder, modificar, extinguir, abrogar, revocar, renunciar u omitir
oponer el Convenio del Subproyecto del Cruce a Desnivel o cualquiera
de sus disposiciones, salvo previo acuerdo con el Banco; ——————

(iii) adoptar o permitir que se adopten medidas para facuitar al Prestatario, a
través de la UEP, a cumplir con sus obligaciones mencionadas en este
Convenio, segun sean aplicables al Subpnoyecto del Cruce a Desnivel
pertinente.
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APENDICE

Seccion 1. Definiciones

1. “Plan de Reasentamiento Abreviado” significa el plan de reasentamiento para el
Subproyecto del Area Metropolitana | bajo la Parte B.1 del Proyecto de fecha 25 de
agosto de 2009, aceptable para el Banco, que incluye, entre otras cosas (a) los objetivos
de dicho plan; y (b) el marco institucional y legal aplicable que rija la ejecucion del
citado plan.

2. “AMBA” significa el Area Metropolitana de Buenos Aires (que incluye: la Ciudad de
Buenos Aires del Prestatario; y las Municipalidades Elegibles circundantes ubicados
dentro de la Provincia de Buenos Aires).

3. “Lineamientos Anticorrupcion” significa los “Lineamientos para Prevenir y Combatir el
Fraude y Ia Corrupcion en Proyectos Financiados por Préstamos del BIRF y Créditos y
Donaciones de la IDA”, de fecha 15 de octubre de 2006.

4. “Politicas de Salvaguarda del Banco” significa las politicas y procedimientos operativos
establecidos en el Manual Operativo del Banco bajo las OP/BP 4.01,4.04,4.07,4.09, 4.10,
411, 412, 436 'y 437, conforme dicho manual se publica en
www. WorldBank.org/opmanual. - :

5. “Beneficiario” significa la persona fisica que ha cumplido con los criterios de elegibilidad
del Manual Operativo para recibir una Beca. -

6. “Categoria” significa una categoria establecida en el cuadro de la Seccion IV, Anexo 4
del presente Convenio.

7. “Normas sobre Consultores” significa las “Normas: Seleccion y Empleo de Consultores
por Prestatarios del Banco Mundial”, publicadas en mayo de 2004 y revisadas en octubre
de 2006.

8. “Municipalidad Elegible” significa la Ciudad de Buenos Aires del Prestatario, una

subdivision politica de cualquiera de las Provincias Participantes, un grupo de dichas
subdivisiones politicas o una persona juridica de propiedad de tal subdivision politica o
tLEyP.P grupo de subdivisiones politicas, que ejerce jurisdiccion total o parcial sobre un
Subproyecto.

9. “Manual Ambiental y Social” significa cada uno de los siguientes manuales ambientales
y sociales distintos para (a) las obras bajo los Subproyectos de Integracién y el
Subproyecto del Cruce a Desnivel, de fecha 25 de agosto de 2009 (b) el Subproyecto del
Area Metropolitana 1 respecto de las obras bajo la ParteB.1 del Proyecto, defecha 25 de
agosto de 2009; (c) el Subproyecto del Area Metropolitana | respecto de las obras bajo la
Parte B.2 dél Proyecto, de fecha 25 de agosto de 2009; y (d) el Subproyecto del Area

[ | | | .
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12.

13.

14.

15.

16.

Metropolitana I respecto de las obras bajo la ParteB.1 del Proyecto, de fecha 25 de agosto
de 2009; (c) el Subproyecto del Area Metropolitana 1 respecto de las obras bajo la Parte
B.3 del Proyecto, de fecha 25 de agosto, todos ellos aceptables para el Banco e incluidos
en el Manual Operativo, cuyos manuales, estipulan, entre otras cosas, de ser aplicable,
(a) los lineamientos para actualizar/ajustar las evaluaciones ambientales y/o los planes de
gestion ambiental aludidos en la Seccién 1.G. del Anexo 2 de este Convenio; (b) los
lineamientos para llevar a cabo las evaluaciones ambientales mencionadas en la Seccién
1.J del Anexo 2 del presente Convenio; (c) la descripcidon genérica del tipo de
impactos ambientales que pueden afectar a Subproyectos de Integracion que
involucren obras; (d) los lineamientos a seguir en relacion con el hallazgo de
patrimonio cultural; (e) los lineamientos a seguir para evitar la conversion o
degradacion del habitat natural; (f) las medidas para mitigar todo impacto
ambiental negativo derivado de la ejecucion de: (A) Subproyectos del Area
Metropolitana | que involucren obras; y (B) el Subproyecto del Cruce a Desnivel;
(g) los lineamientos para las consultas publicas; (h) los procedimientos y
especificaciones técnicas que deberdn seguir los contratistas en la ejecucion de los
Subproyectos; e (i) el Marco de Politica de Reasentamiento segin dicho manual
pudiera ser actualizado y/o modificado periodicamente con el acuerdo del Banco.—

“Condiciones Generales” significa las “Condiciones Generales para Préstamos del Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento”, de fecha 1 de julio de 2005 (segin fueran
modificadas hasta febrero de 2008) con las modificaciones establecidas en la Seccion 11

de este Apéndice.

“Subproyecto del Cruce a Desnivel” significa la inversion aludida en la Parte C.3 del
Proyecto. .

“Convenio del Subproyecto del Cruce a Desnivel significa el convenio aludido en la

Seccion 1.F. (a) del Anexo 2 de este Convenio. -

“Convenio de Ejecucion” significa el Convenio del Subproyecto de Cruce a Desnivel, un
Convenio del Subproyecto de Integracion, un Convenio del Subproyecto del Area
Metropolitana I, y/o un Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana 1l (segiin sea
el caso).

“Subproyecto de Integracion” significa cualquiera de los estudios/disefios detallados o
inversiones aludidos en las Partes C.1 y C.2 del Proyecto, respectivamente, -————————-—

“Convenio del Subproyecto de Integracion” significa cualquiera de los acuerdos aludidos

en la Seccion 1E (a) del Anexo 2 de este Convenio. -

“1SO” significa International Organization for Standardization, un organismo
internacional que fija normas y estd integrado por diversos organismos nacionales de
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normas, que dicta normas propias industriales y comerciales para productos a nivel
internacional.

17. “Area Metropolitana T ” significa un area metropolitana dentro de cualquiera de las

- siguientes ciudades medianas: Cérdoba, Mendoza, Posadas, Rosario y Tucuman, cuya
area: (a) esté situada dentro de la jurisdiccion territorial de una o mas Municipalidades

Elegibles; y (b) ha reunido los requisitos establecidos en el Manual Operativo para

participar de las Partes B.1 a B.6 (a) y B.7 del Proyecto, asi como toda otra area
metropolitana de una ciudad mediana situada dentro del territorio del Prestatario que sea
aprobada por el Banco, y el término “Areas Metropolitanas 17 significa todas dichas
areas. -

18. “Area Metropolitana IT” significa un 4rea metropolitana (que no sea un Area
Metropolitana I) que (a) puede estar situada dentro de la jurisdiccién territorial de una o
mas Municipalidades Elegibles; y (b) ha reunido los requisitos establecidos en el Manual
Operativo para participar en la Parte B.6(b) del Proyecto, y el término “Areas
Metropolitanas II” significa todas esas areas. --

19. “Subproyecto del Area Metropolitana I” significa cualquiera de las inversiones y/o
estudios de factibilidad /disefios detallados aludidos en la Parte B.1 a B.6 (a) del
Proyecto.
20. “Subproyecto del Area Metropolitana 11” significa cualquiera de las actividades del

Proyecto aludidas en la Parte B.6 (b) del Proyecto. —— —

21. “Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana I” significa cualquiera de los
acuerdos mencionados en la Seccidén 1.C (a) del Anexo 2 de este Convenio.

- 22. “Convenio del Subproyecto del Area Metropolitana 1I” significa cualquiera de los .
acuerdos mencionados en la Seccién 1.D (a) del Anexo 2 del presente Convenio.

MUE yF.P28. “Servicios que no son de Consultoria” significa servicios que seran licitados y
contratados sobre la base del cumplimiento de resultados fisicos mensurables. ---——————-

“Costos Operativos™ significa gastos recurrentes razonables, basados en el presupuesto
anual previamente aprobado por el Banco, que no hubieran sido incurridos por el

£

BELEE

; Prestatario,” a través de la UEP, en ausencia del Proyecto, en concepto de (a)
administracion del Proyecto (incluido el alquiler de oficinas), operacion y mantenimiento
o de equipos de oficina, bienes perecederos y salarios para personal no profesional a los

que les fueron asignadas responsabilidades administrativas (por €j. secretariales) en el

marco del Proyecto (pero excluyendo los salarios de todo tipo de funcionarto civil); y (b)
r el respaldo de establecer la agencia mencionada en la Parte A.5 del Proyecto (excluidos

los salarios de funcionarios civiles). S

L

<
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25.

26.

27.

28.

“Manual Operativo” significa el manual del Prestatario de fecha setiembre 11 de 2009,
aceptable para el Banco, que establece entre otras cosas :.(a) los criterios para
seleccionar las inversiones bajo la Parte A.2 (d) del Proyecto, (b) los criterios para
seleccionar Opersonal bajo la Parte A.5 del Proyecto; (c) los criterios para
seleccionar Subproyectos del Area Metropolitana I bajo la Parte B.6 (a) del
Proyecto; (d) los criterios para seleccionar Subproyectos de Integracion; (e) los
criterios para seleccionar instituciones educativas bajo la Parte D.l1 (a) del
Proyecto; (f) las estructuras, funciones y responsabilidades de la UEP; (g) el
Manual Ambiental y Social; (h) el plan de cuentas del Proyecto y los controles
internos; (i) el formato de: (A) los informes contables de periodo intermedio no
auditados mencionados en la Seccion 11. B.2 del Anexo 2 de este Convenio; y (B)
los Estados Contables; (j) los términos de referencia para realizar las auditorias
del Proyecto a tenor de la Seccion 11.B.3 del Anexo 2 de este Convenio; (k) los
indicadores de Proyecto (incluidos los marcos de resultados); y (1) los
procedimientos de desembolso y adquisiciones del Proyecto, segiin dicho manual
fuera actualizado y/o modificado periddicamente con el consentimiento del
Banco.

“Provincia Participante” significa cualquiera de las subdivisiones politicas del Prestatario,
segin el titulo Dos de la Constitucion de 1994 del Prestatario (excluida la Ciudad de
Buenos Aires del Prestatario que, a los efectos del Proyecto ha sido definida como una
Municipalidad Elegible, que ejerce jurisdiccion territorial sobre una Municipalidad
Elegible.

“UEP” significa la unidad mencionada en la Seccién [N (a) del Anexo 2 de este
Convenio creada por la SdT por Resolucion N° 137/97, del 22 de diciembre de

1997, o una sucesora de ella, aceptable para el Banco. —

“Normas sobre Adquisiciones” significa las “Normas: Adquisiciones bajo Préstamos del
BIRF y Créditos del IDA” publicadas por el Banco en mayo de 2004 y revisadas en
octubre de 2006.

“Plan de Adquisiciones” significa el plan de adquisiciones del Prestatario para el
proyecto, de fecha 14 de setiembre de 2009 y mencionado en el parrafo 1.16 de las
Normas sobre Adquisiciones y el parrafo 1.24 de las Normas sobre Consultores, seglin
dicho plan fuera actualizado penodlcamente de acuerdo con las disposiciones de dichos
apartados. -

“Programa” significa el programa disefiado para mejorar la calidad y sostenibilidad de los
sistemas urbanos de transporte en las Areas Metropolitanas 1y las Areas Metropolitanas
I, a través de la mejora de los marcos sectoriales de formulacion de decisiones, y
otorgando prioridad a las modalidades de transporte publico de! sector de transporte
urbano de dichas areas metropolitanas, establecidas o aludidas en la carta de fecha 7 de

agosto de 2009 del Prestatario al Banco.
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32.

33.

34.

35.

Seccion II. Modificaciones a las Condiciones Generales ——

“Operador de Servicio Ferroviario” significa una persona juridica que presta servicios
ferroviarios que es de propiedad publica y/o controlada o de propiedad privada a la cual
se le ha otorgado y/o asignado la responsabilidad de prestar servicios ferroviarios dentro

de una linea ferroviaria beneficiada con un Subproyecto de Integracion.

“Reasentamiento” significa el impacto de una toma involuntaria de tierras en el marco del
Proyecto, cuyas consecuencias en las personas afectadas son: (i) detrimento de su nivel
de vida; o (ii) afectacién del derecho o titulo de una vivienda, terreno (incluidas
instalaciones, tierra para agricultura y pastoreo) y todo otro bien mueble o inmueble
adquirido o poseido temporaria o permanentemente; o (iii) detrimento temporario o
permanente del acceso a activos productivos; o (iv) perjuicio temporario o permanente de
la actividad comercial, ocupacidn, trabajo o lugar de residencia o hébitat.

“Marco de la Politica de Reasentamiento” significa el marco del Prestatario de fecha 25
de agosto de 2009, aceptable para el Banco (incluido en el Manual Ambiental y Social)
que establece, entre otras cosas, los principios y objetivos que rigen la preparacion e
implementacién de! Reasentamiento, una descripcion del marco legal aplicable del
Prestatario y de cada Municipalidad Elegible y el proceso de preparacion y aprobacion de
los planes de reasentamiento a tenor de la Seccion 1.LH e LK del Anexo 2 de este
Convenio.

“Beca” significa una donacion efectuada con los fondos del Préstamo para financiar
gastos razonables, aceptables para el Banco (segiin se determinen de conformidad con
una formula establecida en el Manual Operativo), respecto de la provisién para el costo
de vida, libros y material de aprendizaje y/o costos de transporte y viaticos (segin fuera

el caso), todo ello bajo la Parte D.2 (b) del Proyecto.

“SEPA” significa el Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisiciones a disposicion del
publico.

“SdT” significa la Secretaria de Transporte del Prestatario establecida bajo la jurisdiccion
administrativa del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Plblica y Servicios del
Prestatario, o cualquier sucesor de dicho organismo con funciones y responsabilidades
similares a la fecha de este Convenio. -

“Subproyecto” significa el Subproyecto del Cruce a Desnivel, un Subproyecto de
Integracion, un Subproyecto del Area Metropolitana 1 y/o un Subproyecto del Area

Metropolitana 11 (segin fuera el caso). -

(’. Las modificaciones a las Condiciones Generales son las siguientes:

&
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1.

El Parrafo (a) de la Seccion 2.07 se modifica y queda redactado segun se indica a

continuacion: R

2.

continuacion:

“Seccion 2.07. Adelanto de Preparacién de Refinanciamiento; Capitalizacion de
Comision Inicial e Intereses -

(a) Si el Convenio de Préstamo contempla el pago con los fondos del
Préstamo de un adelanto efectuado por el Banco o la Asociacion (“Adelanto de
Preparacion”) el Banco, en nombre de dicha Parte del Préstamo, debera retirar de la
Cuenta del Préstamo a partir de la Fecha de Vigencia inclusive, el monto necesario para
pagar el saldo retirado y asimismo abonar todos los cargos devengados e impagos, si los
hubiere, sobre el adelanto a dicha fecha. El Banco pagarad el monto retirado segin lo
antedicho a s mismo o a la Asociacion, segun fuera el caso, y cancelara el monto restante
no retirado del adelanto.”

El Parrafo (1) de la Seccién 7.02 se modifica y queda redactado segin se indica a

“Seccion 7.02. Suspension por parte del Banco

(1) Inelegibilidad. El Banco o la Asociacion ha declarado que el Prestatario (que
no sea el Pais Miembro) o la Entidad Ejecutora del Proyecto no es elegible para recibir
fondos de financiamiento del Banco o la Asociacion o para participar en la preparacion o
ejecucion de un proyecto financiado total o parcialmente por el Banco o la Asociacion, en
virtud de una determinacién del Banco o de la Asociacion de que el Prestatario o la
Entidad Ejecutora del Proyecto ha incurrido en practicas fraudulentas, corruptas,
coercitivas o colusivas en relacidon con el uso de los fondos de cualquier financiamiento
otorgado por el Banco o la Asociacion.”

Los siguientes términos y definiciones establecidos en el Apéndice se modifican o
eliminan segun se indica a continuacion y se agregan al Apéndice en orden alfabético los
siguientes nuevos términos y definiciones, renumerandose consecuentemente los
términos: —

(a) El término “Adelanto de Preparacion del Proyecto” se modifica y queda
redactado como “Adelanto de Preparacion” y su definicién se modifica y queda
redactada del siguiente modo:

“‘Adelanto de Preparacion’ significa el adelanto mencionado en el Convenio de
Financiamiento y pagadero de conformidad con la Seccién 2.07.” -

) La definicion de “Fecha de Conversion” es modificada y queda redactada del
siguiente modo:

““Fecha de Conversion’ significa, respecto de una Conversion, la Fecha de
Ejecucién (como aqui se define) u otra fecha que solicite el Prestatario y sea
aceptada por el Banco, en la que entre en vigor la Conversion, y como se

especifica en mayor detalle en las Normas de Conversion.”
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LOAN NUMBER 7794-AR
LOAN AGREEMENT
Agreement  dated ' , 200, between ARGENTINE REPUBLIC

(“Borrower”) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT (“Bank”). The Borrower-and the Bank hereby agree as follows:

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01.  The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an
integral part of this Agreement.

1.02.  Unless the context requires otherwise, the c'apitalized terms used in this Agreement have
the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this
Agreement.

ARTICLE II — LOAN

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth-or referred
to in this Agreement, the amount of one hundred fifty million Dollars (150,000,000), as
such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in
accordance with the provisions of Section 2.07 of this Agreement (“Loan”), to assist in
financing the project described in Schedule 1 to this Agreement (“Project”). '

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section IV of
Schedule 2 to this Agreement.

2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent
(0.25%) of the Loan amount.

2.04. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to
LIBOR for the Loan Currency plus the Fixed Spread; provided, that upon a Conversion
of all or any portion of the principal amount.of the Loan, the interest payable by the
Borrower during the Conversion Period on such amount shall be determined in
accordance with the relevant provisions of Article 1V of the General Conditions.
Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains
unpaid when due and such non-payment continues for a period of thirty days, then the
interest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02

M.E.yF.P.. (d) of the General Conditions.

2.05.  The Payment Dates are March 15 and September 15 in each year.

2.06.  The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the provisions of

( Schedule 3 to this Agreement.

A
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2.07.

1269

M.E.yF.F.

(2)

(b)

(c)

The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the
terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management: (i) a change of
the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan,
withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency; (ii) a change of the .
interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the
Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice
versa; and (iii) the setting of limits on the Variable Rate applicable to all or any
portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the
establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on the Variable
Rate.

Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is
accepted by the Bank shall be considered a “Conversion”, as defined in the
General Conditions, and shall- be effected in accordance with the provisions of
Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

Promptly following the Execution Date for an Interest Rate Cap or Interest Rate
Collar for which the Borrower has requested that the premium be paid out of the
proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from
the Loan Account and pay to itself the amounts required to pay any premium
payable in accordance with Section 4.05 (c) of the General Conditions up to the
amount allocated from time to time for the purpose in the table in Section IV of
Schedule 2 to this Agreement.
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5.01.

5.02.

M.E.yF.P.

2063

M

v

o

3.01.

4.01.

ARTICLE I — PROJECT

The Borrower, through SOT, declares its commitment to the objectives of the Project and
the Program. To this end, the Borrower, through the PIU (which is established within
SOT as referred to in paragraph 27 of the Appendix to this Agreement), shall carry out:
(a) Parts A, B.6 (¢), B.7, C.4, D and E of the Project; and (b) the Subprojects with the
assistance of the Eligible Municipalities, the Participating Provinces and/or the Rail
Service Operators (as the case may be) pursuant to the provisions of the pertinent
Implementation Agreements, afl in accordance with the provisions of Article V of the
General Conditions and the pertinent annual operating plan referred to in Section II. A.2
of Schedule 2 to this Agreement. '

Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as
the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the
Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

ARTICLE 1V — TERMINATION
Without prejudice to the provisions of the General Conditions, the Effectiveness Deadline

is the date ninety (90) days after the date of this Agreement, but in no case later than the
eighteen (18) months after the Bank’s approval of the Loan which expire  on

ARTICLE V — REPRESENTATIVE; ADDRESSES
The Borrower’s Representative is its Minister of Economy and Public Finance.

The Borrower’s Address is:

.Ministerio-de Economia y Finanzas Publicas
Hipolito Yrigoyen 250

C1086 AAB, Buenos Aires

Argentina

Cable: Telex: Facsimile:
MINISTERIO

DE ECONOMIA 121942-AR (5411)4349-8815
Baires

The Bank’s Address is:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W. '

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: T_elex: Facsimile:
GNTBAFRAD ‘ 248423(MCI) or 1-202-477-6391
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Washington, D.C.

AGREED at

ANEXO | _

64145(MCI)

, as of the day and year first above

written.

M.EyF.P.|

IS

ARGENTINE REPUBLIC

By

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By

Authorized Representative
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SCHEDULE 1

Project Description

The objectives of the Project are: (a) to support the design and creation of a
multijurisdictional metropolitan transport agency for the AMBA; (b) to strengthen the
institutional capacity of transport authorities with respect to decision-making, planning, priority
setting, and resource allocation in urban transport; (c) to improve the quality and performance of
urban transport infrastructure and/or services in Metropolitan Areas I; and (d) to improve the
physical integration and access to public transport networks in the AMBA.

The Project constitutes the first phase of the Program, and consists of the following parts:

Part A: Creation of a Metropolitan Transport Agency for the AMBA

1. Design of an adequate legal and institutional framework for the creation of a
multijurisdictional metropolitan transport agency for the AMBA, including, inter alia, the
design of the structure, functions and responsibilities of said agency.

2. (a) Update of the AMBA’s current transport planning databases, through, inter alia, the
carrying out of automatic traffic counts, bus supply surveys, bus frequency surveys and
passenger oriented focus groups; (b) improvement of the AMBA’s urban transport
model; (c) design of a master transport plan for the AMBA; and (d) carrying out of
feasibility studies and/or detailed desngns for selected potential (non-Project) investments
in the AMBA.

3. Provision of technical support for the creation of an observatory that will collect, process
and maintain all urban transport and air quality databases in the AMBA, through, inter
alia: (a) the carrying out of a study to design the technical aspects of said observatory; (b)
the acquisition and utilization of the necessary equipment for the operation of said
observatory; and (c) the design of a website which will make available to the public the
data collected by the observatory mentioned herein.

4. Provision of technical support to supervise: (a) the acquisition of goods/equipment for the
provision of a single fare media payment technology system (Sistema Unico de Boleto
Electrénico) for all transportation modes in the AMBA; and (b) the 1mplementat|on of
the system mentioned in (a) herein.

5. Hiring of selected professional staff (in accordance with criteria set forth in the
05 6% ’ Opérational Manual) to assist in the creation of the agency mentioned in Part A.1 above,
including the provision of Operating Costs needed for the initial setting-up of said

\\A-P agency. :

Part B: L\(rban Transport Improvements in Metropolitan Areas |

, W
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Part C:

Carrying out of infrastructure investment works (including civil works supervision) in the
Colector Papagayo located in the Metropolitan Area | of the city of Mendoza, which
works consist of the pavement of the existing road, and the construction of accompanying
infrastructure.

Carrying out of infrastructure investment works (including civil works supervision) in the
Avenida Uruguay located in the Metropolitan Area | of the city of Posadas, which works
consist of the construction of a segregated busway and accompanying infrastructure.

Carrying out of infrastructure investment works (including civil works supervision) in the
Barrio 11 de Marzo neighborhood located in the Metropolitan Area I of the city of
Tucuman, which works consist of: (a) the pavement of the street grid; (b) the construction
of a storm water drainage system; (c) the re-construction and improvement of the
sidewalk network; (d) the redirection of the public transport routes through said
neighborhood; and (e) the construction of accompanying infrastructure.

Carrying out of detailed designs of the potential (non-Project) infrastructure investment
works for the construction of the Mitre intermodal transport terminal located in the
Metropolitan Area I of the city of Cordoba.

Carrying out of detailed designs of the potential (non-Project) infrastructure investment
works in the North-South corridor located in the Metropolitan Area I of the city of
Rosario, which works would consist of, inter alia, the construction of an approximately
12.25 kilometers of a high quality transit system.

(a) Carrying out of feasibility studies and/or detailed designs of selected potential (non-
Project) infrastructure investment works located in any of the Metropolitan Areas I; (b)
carrying out of origin-destination studies and/or transport modeling work, as well as the
preparation of transport master plans, all for the benefit of Metropolitan Areas II for
purposes of assisting the same in meeting the Metropolitan Areas 1 eligibility criteria; and
(c) provision of technical assistance to Metropolitan Areas | and Metropolitan Areas II to
improve their institutional capacity in transport.

Strengthening of the environmental and social management capacity of Metropolitan
Areas .

Public Transport Access and Modal Integrati.on in the AMBA

Carrying out of preparation studies and/or detailed designs of potential (non-Project)
ihfrastructure investment works in selected intermodal centers in the AMBA, which

-
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Part D:

works would consist of, inter alia, the construction of terminals and-the redesign of
access roads and boarding platforms.

Carrying out of minor improvement works (including civil works supervision) in selected
train stations in the AMBA, which works consist of, inter alia, the improvement of
sidewalks, the repair of potholes, the replacement of bicycle shelters, the construction of
ramps for the handicapped, improvements in the signaling and traffic light systems, as
well as any other work of a similar nature acceptable to the Bank.

Carrying out of infrastructure investment works in the Monte Grande railway station
located in the Esteban Echeverria area within AMBA, which works consist of, inter alia,
the construction of a grade-separated road/rail crossing for pedestrians and vehicles.

Carrying out of preparation studies to define potential (non-Project) operational
improvements in the train signaling system, as well as to define potential (non-Project)
infrastructure improvements in critical rail crossings, all located in the AMBA.

Sectoral Training

Part E:

(a) Design of a post-graduate masters program in urban transport, including the provision
of technical assistance to identify and select educational institutions in which said
program would be carried out; (b) carrying out of an analysis of the option of creating an
ad-hoc institution to coordinate the masters program; and (c) develop mechanisms to
finance the implementation of the masters program.

(a) Implementation of the masters program mentioned in Part D.1 above; (b) provision of
Scholarships; and (¢) monitoring and supervision of said masters program.

Design and implementation of a teacher training program for the professors who will
participate in the implementation of the masters program mentioned in Part D.1 above.

Project Management

M.E.yF.P.

26

I

e

Strengthening of the operational and environmental capacity of the PIU to carry out its

junctions and responsibilities under the Project.

e
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SCHEDULE 2

Project Execution

Section 1. Implementation Arrangements and Other Arrangements

A. The Borrower, through the PIU, shall ensure that the Project is carried out in accordance
with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

B. (a) Without limitation to the provisions of Section 3.01 of this Agreement, the
Borrower, through the PIU, shall: (i) carry out of the Project in accordance with
the provisions of the Operational Manual and the pertinent provisions of the
Environmental and Social Management Manual; and (ii) cause the pertinent
Eligible Municipalities, the Participating Provinces and/or Rail Service Operators
(as the case may be) to comply with the pertinent provisions of the Operational
Manual and the Environmental and Social Management Manual in connection
with their participation in the carrying out of Subprojects.

) In case of any conflict among the terms of the Operational Manual, the
Environmental and Social Management Manual, and those of this Agreement, the
terms of this Agreement shall prevail.

C. (a) For purposes of carrying out any given Metropolitan Area 1 Subproject, and prior
to the carrying out of any of the works or Project activities under the pertinent
Metropolitan Area | Subproject, the Borrower, through the PIU, shall enter into
an agreement (the Metropolitan Area I Subproject Agreement) with the pertinent
Eligible Municipality, and, if applicable, with the corresponding Participating
Province, under terms and conditions acceptable to the Bank, which shall
include, inter alia, those set forth in Schedule 4 to this Agreement.

(b) (i) The Borrower, through the PTU, shall exercise its rights and carry out its
obligations under each Metropolitan Area | Subproject Agreement in such
manner as to protect the interests of .the Borrower and the Bank and to
accomplish the purposes of the Loan; and (ii) except as the Bank shall otherwise
agree, the Borrower, through the PIU, shall not assign, amend, abrogate,
terminate, waive or fail to enforce any Metropolitan Area I Subproject
Agreement or any provision thereof.

D. (a) For purposes of carrying out any given Metropolitan Area Il Subproject, and
prior to the carrying out of any of the Project activities under the pertinent
Metropolitan Area IT Subproject, the Borrower, through the PIU, shall enter into
2 6% , “an agreement (the Metropolitan Area 11 Subproject Agreement) with the pertinent
" Eligible Municipality, and, if applicable, with the corresponding Participating
_ Province, under terms and conditions acceptable to the Bank, which shall

M include, inter alia, those set forth in Schedule 5 to this Agreement.

M.E.yF.P.

(b) (i) The Borrower, through the PIU, shall exercise its rights and carry out its
( ~ obligations under each Metropolitan Area I Subproject Agreement in such

manner as to protect the interests- of the Borrower and the Bank and to

4
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accomplish the purposes of the Loan; and (ii) except as the Bank shall otherwise
agree, the Borrower, through the PIU, shall not assign, amend, abrogate,
terminate, waive or fail to enforce any Metlopolltan Area 11 Subproject
Agreement or any provision thereof.

(a) For purposes of carrying out any given Integration Subproject, and prior to the
carrying out of any works or Project activity under the pertinent Integration
Subproject, the Borrower, through the PIU, shall enter into an agreement (the
Integration Subproject Agreement) with the pertinent Eligible Municipality, and,
if applicable, with the corresponding Participating Province and Rail Service
Operator, under terms and conditions acceptable to the Bank, which shall
include, inter alia, those set forth in Schedule 6 to this Agreement.

(b) (i) The Borrower, through the PIU, shall exercise its rights and carry out its
obligations under each Integration Subproject Agreement in such manner as to
protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the
purposes of the Loan; and (ii) except as the Bank shall otherwise agree, the
Borrower, through the PIU, shall not assign, amend, abrogate, terminate, waive
or fail to enforce any Integration Subproject Agreement or any provision thereof.

(a) For purposes of carrying out the Grade-Separated Crossing Subproject, and prior
to the carrying out of any of the works under said subproject, the Borrower,
through the PIU, shall enter into an agreement (the Grade-Separated Crossing
Subproject Agreement) with the pertinent Eligible Municipality, and, if
applicable, with the corresponding Participating Province and Rail Service
Operator, under terms and conditions acceptable to the Bank, which shall
include, inter alia, those set forth in Schedule 7 to this Agreement.

(b) (i) The Bonowel through the PIU, shall exercise its rights and carry out its
obligations under the Grade- Separated Crossing Subproject Agreement in such
manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to
accomplish the purposes of the Loan; and (ii) except as the Bank shall otherwise
agree, the Borrower, through the PIU, shall not assign, amend, abrogate,
terminate, waive or fail to enforce the Grade-Separated Crossing Subproject
Agreement or any provision thereof.

Without limitation to the pertinent provisions of this Agreement in respect of any
given Metropolitan Area I Subproject in which works are involved, the Borrower,
through the PIU, shall: (a) upon the definition of the precise siting alignments,
and prior to the carrying out of any said works, if applicable as determined by the
Bank, update/adjust or cause to be updated/adjusted (as the case may be) the
existing pertinent -énvironmental impact assessment for. the corresponding
Metropolitan Area I Subproject under terms of reference acceptable to the Bank;
(b) based -on said updated/adjusted environmental impact assessment, and if
determined by the Bank, update/adjust or cause to be updated/adjusted (as the
case may be) the pertinent existing environmental management plan; and (c)
thereafter, implement and/or cause to be implemented, the existing pertinent

secere Ay
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environmental management plan or the updated/adjusted environmental
management plan (as the case may be), all in accordance with its terms and in a
manner acceptable to the Bank.

H. Without limitation to the pertinent provisions of this Agreement in respect of any
given Metropolitan Area 1 Subproject in which works are involved (other than
under the Metropolitan Area | Subproject under Part B.1 (a) of the Project), and if
as a result of the definition of the precise siting alignments it is determined by the
Bank that Resettlement will be involved, the Borrower, through the PIU, shall: (a)
prior to the carrying out of any said works, prepare and/or cause to be prepared
and furnish to the Bank, a resettlement plan, acceptable to the Bank (which plan
shall consistent with the pertinent provisions of the Resettlement Policy
Framework); and (b) thereafter, implement and/or cause to be implemented, said
resettlement plan in accordance with its terms and in a manner acceptable to the
Bank. '

L. Without limitation to the pertinent provisions of this Agreement in respect of the
Metropolitan Area | Subproject under Part B.l of the Project, the Borrower,
through the PIU, shall, prior to the carrying out of any said works under said
Metropolitan Area I Subproject, implement and/or cause to be implemented the
Abbreviated Resettlement Plan in accordance with its terms and in a manner
acceptable to the Bank.

J. Upon selection of an Integration Subproject in which works are involved, and
prior to the carrying out of the pertinent works, the Borrower, through the PIU,
shall carry out and/or cause to be carried out an environmental assessment of the
pertinent works, and based on the results of said assessment and if determined by
the Bank, approve and/or cause to be approved an environmental management
plan or similar environmental instrument, acceptable to the Bank, for each said
works (which plan or similar environmental instrument shall be based on the
results of the environmental assessment mentioned herein, and the Bank’s
comments on the results of said assessment, if any), all in accordance with the
provisions of the Environmental and Social Management Manual;, and (b)
immediately after said approval, implement and/or cause to be implemented (as
the case may be) the corresponding environmental management plan (or similar

ey environmental instrument) in accordance with its terms, and in a manner

M.E.yEP acceptable to the Bank. ’

2 6] K. Without limitation to the pertinent provisions of this Agreement in respect of any
given Integration Subproject in which works are involved, and if as a result of the

definition of the precise siting alignments it is determined by the Bank that
Resettlement will be involved, the Borrower, through the PIU, shall: (a) prior to
g the carrying out of any said works, prepare and/or cause to be prepared and

furnish to the Bank, a resettlement plan, acceptable to the Bank (which plan shall
consistent with the pertinent provisions of the Resettiement Policy Framework);

N




M.E.yF.P.

le)s)

CONFIDENTIAL

ANEXO |

NOT FOR CIRCULATION S

plan in accordance with its terms and in a manner acceptable to the Bank. .

With respect to the Grade-Separated Crossing Subproject, the Borrower, through
the PIU, shall: (a) ensure that no Resettlement is involved in connection with the
carrying out of said subproject; and (b) carry out the pertinent environmental
management plan in accordance with its terms, and in manner acceptable to the
Bank.

In connection with the carrying out of: (a) the Project activities under Parts A.2 (b), (c)
and (d), B.4, B.S, B.6 (a), B.6 (b), C.1and C.4 of the Project, the Borrower, through the
P1U, shall ensure that the terms of reference for said Project activities include a provision,
satisfactory to the Bank, mandating that the Borrower, through the PIU, incorporate
and/or cause to be incorporated the applicable Bank Safeguard Policies to said Project
activities.

(a) The Borrower, through SOT, shall operate and maintain, at all times during
Project implementation, a Project implementation-unit (the PIU) with a structure,
functions and responsibilities set forth in the Operational Manual, which shall
include, inter alia, the responsibility to carry out, coordinate, monitor and
supervise the Project.

(b) The Borrower, through SOT, shall ensure that the PIU is, at all times during
Project implementation, assisted by professional staff (including, inter alia, a
Project coordinator, a financial management specialist, a procurement specialist,
an environmental specialist, a social specialist and a monitoring and evaluation
specialist) and administrative staff, all in numbers and with terms of reference,
and qualifications and experience, acceptable to the Bank.

(a) For purposés of carrying out Part D.2 (b) of the Project, the Borrower, through
the PIU, shall enter into an agreement with each selected Beneficiary, all under
terms and conditions acceptable to the Bank.

(b) (i) The Borrower, through the PIU, shall exercise its rights and carry out its
obligations under each of the agreements mentioned in (a) above in such manner
as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the
purposes of the Loan; and (ii) except as the Bank shall otherwise agree, the
Borrower, through the PIU, shall not assign, amend, abrogate, terminate, waive
or fail to enforce any of said mentioned agreements or any provision thereof.

The Borrower, through the PIU, shall, prior to the commencement of each calendar year
during Project implementation, create, and theredfter maintain throughout each said
calendar year of Project. implementation, a specific budget line entry in the relevant
annual budget in order to keep track of the corresponding expenditures incurred during
Project implementation. .

The Borrower, through the PIU, shall, not later than six months after the Effective Date,
establish, and there‘after operate and maintain, at all times during Project implementation,

-12-
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a web page for purposes of disseminating Project mformatmn (as determined by the
Bank), all acceptable to the Bank.

Section II. Project Monitoring Reporting and Evaluation

¢

WW A

Project Reports

The Borrower, through the PIU, shall monitor and evaluate the progress of the Project
and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the
General Conditions and on the basis of the indicators set forth in the Operational Manual.
Each Project Report shall cover the period of one calendar semester (starting with the
calendar semester in which the Effective Date falls), and shall be furnished to the Bank
not later than forty five calendar days after the end of the period covered by each such
report.

Without limitation to the provisions of Section 5.08 (b) of the General Conditions, and as
part of the Project Reports to be presented to the Bank as stipulated in Section II.A.1 of
this Schedule, the Borrower, through the PIU, shall include: (a) a summary of the Eligible
Expenditures incurred during the calendar semester covered by the pertinent Project
Report and their corresponding payment (including those expenditures incurred by the
Borrower, through SOT, during said period of time which are financed by the same with
its counterpart funds) in form and substance satisfactory to the Bank; and (b) the list of
signed contracts for goods, works and consultants’ services under the Project, as reflected
in the Borrower’s financial management system during the period covered by each said
Project Report, provided, however, that the Project Report covering the second calendar
semester of each year of Project implementation shall also include an annual operating
plan, acceptable to the Bank, which plan shall include the Project activities to be carried
out during the calendar year following the date of presentation of the pertinent Project
Report, and a timetable to carry out the same.

For purposes of Section 5.08 (b) of the General Conditions, the Borrower, through the
PIU, shall, not later than September 30, 2013, exchange views with the Bank (the mid-
term review) on the execution of the Project, and the pertinent Project Reports covering
the last two caleridar semesters preceding the date of said mid-term review.

For purposes of Section 5.08 (c) of the General Conditions, the report on the execution
of the Project and related plan required pursuant to that Section shall be furnished to the
Bank not later than six months prior to the Closing Date.

Financial Management, Financial Reports and Audits

The Borrower, through the PIU, shall maintain or cause to be maintained a financial
management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General
Conditions.

Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Borrower, through the
PIU, shall prepare and furnish to the Bank, as part of the Project Report after the end of
each calendar semester, interim unaudited financial reports for the Project covering the
pertinent calendar semester, in form and substance satisfactory to the Bank.

13-
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The Borrower, through the PIU, shall have its Financial Statements audited in accordance
with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions. Each audit of the
Financial Statements shall cover the period of one fiscal year of the Borrower. The
audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Bank not later
than six months after the end of such period.

Section II1. Procurement

General

Goods, Works and Non-Consultant Services. All goods, works and Non-Consultant
Services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall
be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the
Procurement Guidelines, and with the provisions of this Section.

Consultants’ Services. All consultants’ services required for the Project and to be
financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the
requirements set forth or referred to in Sections 1 and 1V of the Consultant Guidelines and
with the provisions of this Section. ’

Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular
procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to
the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant
Guidelines, as the case may be. ’

Special Provisions. Without limitation to the other provisions in Section IILA of this
Schedule, the following additional provisions shall also govern the procurement of goods,
works, Non-Consultant Services and consultants’ services under the Project (as the case
may be):

(a) procurement of goods, works, Non-Consultant Services and consultants’ services

(in respect of firms) shall be carried out using: (i) standard bidding documents
(which bidding documents in respect of works shall include, if applicable, a
provision whereby the pertinent contractor must comply with the pertinent
provisions of: (A) the Environmental and Social Management Manual; and (B)
the corresponding environmental management plan (including the provisions of
any updated/adjusted version) or similar environmental instrument referred to in
Section 1.G, 1.H, L], I.J and L.K of Schedule 2 to this Agreement in respect of the
relevant Subproject) and standard requests for quotations/proposals (as the case

. may be), all acceptable to the Bank, which shall all include, inter alia, a
settlement of dispute provision and the pertinent provisions of the Anti-
Corruption  Guidelines; (ii) model bid evaluation forms, and model
quotations/proposals evaluation forms.(as the case may be); and (iii) model
contract forms, all acceptable to the Bank;

(b) = all contracts for works to be procured under the Project shall contain a
methodology, acceptable to the Bank, whereby the price of each said contracts
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shall be adjusted through the use of price adjustment formulas, in a manner
acceptable to the Bank;

a two-envelope bidding procedure shall not be allowed in the procurement of
goods, works and Non-Consultant Services;

after the public opening of bids for goods, works and Non-Consultant Services,
information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and
recommendations concerning awards, shall not be disclosed to bidders or other
persons not officially concerned with this process until the publication of contract
award. In addition, bidders and/or other persons not officially concerned with
said process shall not be allowed to review or make copies of other bidders’ bids;

after the public opening of consultants’ proposals, information relating to the
examination, clarification and evaluation of proposals and recommendations
concerning awards, shall not be disclosed to consultants or other persons not
officially concerned with this process until the publication of contract award
(except as provided in paragraphs 2.20 and 2.27 of the Consultant Guidelines). In
addition, consultants and/or other persons not officially concerned with said
process shall not be allowed to review or make copies of other consultants’
proposals; ‘

foreign bidders or foreign consultants shall not, as a condition for submitting bids
or proposals and/or for contract award: (i) be required to be registered in
Argentina (except as provided in the standard bidding documents referred to in
paragraph 4 (a) (i) above); (ii) be required to have a representative in Argentina;
and (iii) be required to be associated or subcontract with Argentine suppliers,
contractors or consultants;

the invitations to bid, bidding documents, minutes of bid openings, requests for
expressions of interest and the pertinent summary of the evaluation reports of
bids and proposals of all goods, works, Non-Consultant Services and consultants’
services procured by the Borrower, through the PIU, shall be published in the
web page of the Borrower’s Office of National Procurement (Oficina Nacional
de Contrataciones), and in a manner acceptable to the Bank. The bidding period
shall be counted from the date of publication of the invitation to bid or the date of
the availability of the bidding documents, whichever is later, to the date of bid
opening;

the provisions set forth in paragraphs 2.49, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54 and 2.59 of the
Procurement Guidelines shall also be-applicable to contracts for goods, works
and Non-Consultant Services to be procured under National Competitive Bidding
procedures; ’

references to bidders in one or more specialized magazines shall not be used by
the Borrower, through the PIU, in determining if the bidder in respect of goods
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whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid has the capability
and resources to effectively carry out the contract as offered in the bid, as
referred to in the provision set forth in paragraph 2.58 of the Procurement
Guidelines. The provision set forth in paragraph 2.58 of the Procurement
Guidelines (including the limitation set forth herein) shall also be applicable to
contracts for goods to be procured under National Competitive Bidding
procedures;

- witness prices shall not be used as a parameter for bid evaluation, bid rejection or

contract award;

the Borrower, through the PIU, shall: (i) supply the SEPA with the information
contained in the ‘initial Procurement Plan within 30 days after the Project has
been approved by the Bank; and (ii) update the Procurement Plan at least every
three months, or as required by the Bank, to reflect the actual project
implementation needs and progress and shall supply the SEPA with the
information contained in the updated Procurement Plan immediately thereafter;

the provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Procurement Guidelines
providing for domestic. preference in the evaluation of bids shall apply to goods
manufactured in the territory of the Borrower in respect of contracts for goods to
be procured under International Competitive Bidding procedures;

compliance by bidders with the norms issued by ISO with respect to any given
good procured under the Project shall not be used as parameter for contract
award;

consultants shall not be required to submit bid or performance securities;

contracts of goods, works and Non-Consultant Services shall not be awarded to
the “most convenient” bid, but rather to the bidder whose bid has been
determined: (i) to be substantially responsive; and (ii) to offer the lowest
evaluated bid, provided that said bidder has demonstrated to the Borrower,
through the PIU, to be qualified to perform the contract satisfactorily; and

the types of contracts described in Section IV of the Consultant Guidelines shall
be the only types of contracts to be used by the Borrower, through the PIU, in
connection with the contracting of consultants’ services provided by a firm and to
be financed with the p'roceeds'mC the Loan. :

Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Non-Consultant Services

International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2
below, goods, works and Non-Consultant Services shall be procured under contracts
awarded on the basis of International Competitive Bidding.

-16-
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D.

following table specifies the methods of procurement, other than International
Competitive Bidding, which may be used for goods, works and Non-Consuitant Services.
The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be
used.

Procurement Method
(a) National Competitive Bidding
(b) Direct Contracting

(c) Shopping

Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2 below,
consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality
and Cost-based Selection..

Other Methods of Procurement of Consultants’ Services. The following table
specifies the methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection,
which may be used for consultants’ services. The Procurement Plan shall specify the
circumstances under which such methods may be used.

Procurement Method

(a) Least Cost Selection
(b) Quality-Based Selection

(c) Selection Based on the Consultants’ Qualifications

(d) Single Source Selection

(e) Procedures set forth in paragraphs 5.1 through 5.3 of the Consultant Guidelines for
the Selection of Individual Consultants

(f) Sole Source Procedures for the Selection of Individual Consultants set forth in
paragraph 5.4 of the Consultant Guidelines for the Selection of Individual Consultants

Review by the Bank of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank’s Prior
Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

M.E.yF.P.
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Section IV. Withdrawal of Loan Proceeds

A. General

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in aceordance with the provisions
of Article Tl of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as
the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the “World Bank
Disbursement Guidelines for Projects” dated May 2006, as revised from time to time by
the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to
finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be
financed out of the proceeds of the Loan (“Category™), the aliocation of the amounts of
the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible
Expenditures in each Category.

Category Amount of the Loan 1 Percentage of Expenditures
Allocated to be financed
(expressed in USD) (inclusive of Taxes)
(1) Works under Subprojects 63,000,000 70%
2) Goods, consultants’ 56,240,000 100%
services and Non-Consultant
Services
(3) Scholarships and Training 1,860,000 ' 100%
(4) Operating Costs
(a) under Part A.5 of the 100,000
Project '
100%
(b) under the Project (other 2,100,000
than under Part A. 5 of the
Project)
(5) Premia for Interest Rate 0 Amounts payable pursuant to
and Caps and Interest Collars Section 2.07 (c) of this
Agreement
(6) Front-end Fee 375,000 Amount payable pursuant to
Section 2.03 of  this
MEvED Agreement in accordance with
AR Section 2.07 (b) of the General
_ Conditions
% 6,8 (7) Unallocated 26,325,000
TOTAL AMOUNT - - s 150,000,000
l , D For purposes of this'pa"ragraf)h, the term “Training” means expenditures (other than those for
| consultants’ services) incurred by the Borrower, through the PIU, as approved by the Bank on the

7/ basis of an annual budget acceptable to the Bank, to finance reasonable transportation costs and
pel -diem of trainees and trainers (if applicable), training registration fees, training materials, and
tal of tramlng facilities and equipment under the Project.

w“
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B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made for

payments made prior to the date of this Agreement, except that withdrawals up to an
aggregate amount not to exceed $30,000,000 equivalent may be made for payments made
prior to this date but on or after September 1, 2009 (but in no case more than one year
prior to the date of this Agreement) for Eligible Expenditures for Categories (1) through
(4), if the pertinent obligations set forth in this Agreement, as applicable to each Eligible
Expenditure have been complied with.

2. The Closing Date is February 29, 2016.

IM.E.yEP.

IS
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SCHEDULE 3

Amortization Schedule

1. The following tabie sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the
percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment
Date (“Installment Share”). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of
the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the
Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by
multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (b)
the Installment Share for each Principal Payment Datef, such repayable amount to be
adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule,
to which a Currency Conversion applies.

Principal Payment Date Installment Share
_ (Expressed as a Percentage)

On each March 15and September 15
Beginning March 15, 2015 ,
through September 15, 2039 2%

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each
Principal Payment Date shall be determined as follows:

(a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first
Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance
as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.

(b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on
each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts
determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a
fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the
table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date (“Original

Installment Share”) and the denominator of which is the sum of all remaining
M.E.yF.P. Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such
date[, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to deduct any
amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency

’% 6% Cpl1ve1'si011 applies.

w 3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any
Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal
" amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and

( outstanding on the second Principal Payment Date following the date of

A




ANEXO |

CONFIDENTIAL 4
NOT FOR CIRCULATION - %

withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing
with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any
time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued
on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-
paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of
such billing system.

4, Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency
Conversion of all or any portion of the Withdrawn Loan Balance to an Approved
Currency, the amount so converted in the Approved Currency that is repayable on any
Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by
the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior
to the Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in -
the Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction
relating to the Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the
Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.

5. If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than one Loan Currency, the

provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated in each
Loan Currency, so as to produce a separate amortization schedule for each such amount.

M
MLEWVELP
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SCHEDULE 4

Terms and Conditions of Metropolitan Area I Subproject Agreements

Each Metropolitan Area I Subproject Agreement shall contain, inter alia, the following

provisions:

(2)

)

(c)

(d)

the obligation of the Borrower, through the PTU, to carry out each Metropolitan
Area [ Subproject in accordance with the pertinent provisions of this Agreement,
including the provision referred to in Section [.A of Schedule 2 to this
Agreement;

the right of the Borrower, through the PIU to take remedial actions against the
Eligible Municipality and/or the Participating Province (as the case may be).in
case the Eligible Municipality and/or the Participating Province shall have failed
to comply with any of its obligations under the Metropolitan Area I Subproject
Agreement (which actions shall previously be agreed with the Bank);

the obligation of the Eligible Municipality:

(1) to ensure that the pertinent Metropolitan Area 1 Subproject is carried out
in accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by
for example, allowing Bank inspection and audit rights under paragraph
9 (d) of the Anti-Corruption Guidelines);

(it) not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Metropolitan Area 1 Subproject Agreement or any provision thereof
unless previously agreed by the Bank

(iii)  to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
the PIU, to comply with its obligations referred to in this Agreement, as
applicable to the carrying out of the pertinent Metropolitan Area I
Subproject; and

(iv) if applicable, upon satisfactory completion of the pertinent Metropolitan
* Area | Subproject, as determined by the Bank, to operate and maintain
said subproject with due diligence and efficiency; and

- if appligable, the obligation of the Participating Province:

(1) to ensure that the pertinent Metropolitan Area | Subproject is carried out
- in accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by
for example, allowing Bank-inspection and audit rights under paragraph

9 (d) of the Anti-Corruption Guidelines);

22-




ANEXO |

WL.E.YF.P.

26%

CONFIDENTIAL
NOT FOR CIRCULATION -

(ii) not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Metropolitan Area I Subproject Agreement or any provision thereof
unless previously agreed by the Bank;

(iii)  to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
the PIU, to comply with its obligations referred to in this Agreement, as
applicable to the carrying out of the pertinent Metropolitan Area |
Subproject; and

(iv) to provide the necessary funds to the Eligible Municipality to comply

with its obligation referred to in paragraph (c) (iv) above.
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SCHEDULE 5
Terms and Conditions of Metropolitan Area II Subproject Agreements

Each Metropolitan Area Il Subproject Agreement shall contain, inter alia, the following
provisions:

(a) the obligation of the Borrower, through the PIU, to carry out each Metropolitan
Area 1l Subproject in accordance with the pertinent provisions of this Agreement,
including the provision referred to in Section 1.A of Schedule 2 to this
Agreement;

()] the right of the Borrower, through the PIU to take remedial actions against the
Eligible Municipality and/or the Participating Province (as the case may be) in
case the Eligible Municipality and/or the Participating Province shall have failed
to comply with any of its obligations under the Metropolitan Area I1 Subproject
Agreement (which actions shall previously be agreed with the Bank);

(c)  the obligation of the Eligible Municipality:

.

() to ensure that the pertinent Metropolitan Area I1 Subproject is carried
out in accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines
(by for example, allowing Bank inspection and audit rights under
paragraph 9 (d) of the Anti-Corruption Guidelines);

(i) not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Metropolitan Area I Subproject Agreément or any provision thereof
unless previously agreed by the Bank; and

(ili)  to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through

‘ the PIU, to comply with its obligations referred to.in this Agreement, as

applicable to the carrying out of the pertinent Metropolitan Area 11
Subproject; and '

M.E.yF.P.
(d) if applicable, the obligation of the Participating Province:
2 68 . (i) . to ensure that ithe pertinent Metropolitan Area 11 Subproject is carried
' out in accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines
M (by for example, allowing Bank inspection and audit rights under
) paragraph 9 (d) of the Anti-Corruption Guidelines);
e

[ (i1) not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
' the Metropolitan Area 11 Subproject Agreement or any provision thereof
unless previously agreed by the Bank; and

(./L' | o
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(iii)  to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
the PIU, to comply with its obligations referred to in this Agreement, as
applicable to the carrying out of the pertinent Metropolitan Area II
Subproject.
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SCHEDULE 6

Terms and Conditions of Integration Subproject Agreements

Each Integration Subproject-Agreement shall contain, inter alia, the following provisions:

(a)

(b)

(©)

(d)

©

the obligation of the Borrower, through the PIU, to carry out each Integration
Subproject in accordance with the pertinent provisions of this Agreement,
including the provision referred to in Section I.A of Schedule 2 to this
Agreement;

the right of the Borrower, through the PIU to take remedial actions against the

" Eligible Municipality, the Participating Province and/or the Rail Service Operator

v

(as the case may be) in case the Eligible Municipality, the Participating Province

~and/or the Rail Service Operator shall have failed to comply with any of its

obligations under the Integration Subproject Agreement (which actions shall
previously be agreed with the Bank);

if applicable, a legal representation by the relevant Rail Service Operator
providing that, through the signing of the pertinent Integration Subproject
Agreement, said Rail Service Operator has provided its written consent to permit
the Borrower, through the PIU, to carry out the pertinent Integration Subproject
within the administrative/concessional jurisdiction of said Rail Service Operator;

the obligation of the Eligible Municipality:

() to ensure that the pertinent Integration Subproject is carried out in
accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by for
example, allowing Bank inspection and audit rights under paragraph 9
(d) of the Anti-Corruption Guidelines);

(i) not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Integration Subproject Agreement or any provision thereof uniess
previously agreed by the Bank;

(iii) to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
' the PIU, to comply with its obligations referred to in this Agreement, as
applicable‘to the carrying out of the pertinent Integration Subproject; and

P2

if applicable, upon satisfactory completion of the pertinent Integration
Subproject, as determined by the Bank, to operate and maintain said
subproject with due diligence and efficiency;

)

if-applicable, the obligation of the Participating Province:
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)

()

(i)

(iii)

(iv)

to ensure that the pertinent Integration Subproject is carried out in
accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by for
example, allowing Bank inspection and audit rights under paragraph 9
(d) of the Anti-Corruption Guidelines);

not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Integration Subproject Agreement or any provision thereof unless
previously agreed by the Bank;

to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
the PIU, to comply with its obligations referred to in this Agreement, as
applicable to the carrying out of the pertinent Integration Subproject; and

to provide the necessary funds to the Eligible Municipality to comply
with its obligation referred to in paragraph (d) (iv) above; and

if applicable, the obligation of the Rail Service Operator:

()

(i)

(iii)

to ensure that the pertinent Integration Subproject is carried out in
accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by for
example, allowing Bank inspection and audit rights under paragraph 9
(d) of the Anti-Corruption Guidelines); ‘

not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Integration Subproject Agreement or any provision thereof unless
previously agreed by the Bank; and

to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
the PIU, to comply with its obligations referred to in this Agreement, as
applicable to the carrying out of the pertinent Integration Subproject.
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SCHEDULE 7

Terms and Conditions of the Grade-Separated Crossing Subproject Agreement

The Grade-Separated Crossing Subproject Agreement shall contain, inter alia, the
following provisions:

(2)

(b)

(©

(d)

the obligation of the Borrower, through the PIU, to carry out the Grade-
Separated Crossing Subproject in accordance with the pertinent provisions of
this Agreement, including the provision referred to in Section LA of Schedule 2
to this Agreement;

the right of the Borrower, through the PIU to take remedial actions against the
Eligible Municipality, the Participating Province and/or the Rail Service Operator
(as the case may be) in case the Eligible Municipality, the Participating Province
and/or the Rail Service Operator shall have failed to comply with any of its
obligations under the Grade-Separated Crossing Subproject Agreement (which
actions shall previously be agreed with the Bank); .

if applicable, a legal representation by the relevant Rail Service Operator
providing that, through the signing of the Grade-Separated Crossing Subproject
Agreement, said Rail Service Operator has provided its written consent to permit
the Borrower, through the PIU, to carry out the Grade-Separated Crossing
Subproject within the administrative/concessional jurisdiction -of said Rail
Service Operator;

the obligation of the Eligible Municipality:

() to ensure that the Grade-Separated Crossing Subproject is carried out in
accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by for
example, allowing Bank inspection and audit rights under paragraph 9
(d) of the Anti-Corruption Guidelines);

(ii) not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Grade-Separated Crossing Subproject Agreement or any provision
thereof unless previously agreed by the Bank;

~(iii)  to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through

the PIU, to comply with its obligations referred to in this Agreement, as
applicable to the carrying out of the Grade-Separated Crossing
Subproject; and
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(iv)

upon satisfactory completion of the Grade-Separated Crossing
Subproject, as determined by the Bank, to operate and maintain said
subproject with due diligence and efficiency;

if applicable, the obligation of the Participating Province:

-

(iD)

(iif)

(iv)

to ensure that the Grade-Separated Crossing Subproject is carried out in
accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by for
example, allowing Bank inspection and audit rights under paragraph 9
(d) of the Anti-Corruption Guidelines);

not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Grade-Separated Crossing Subproject Agreement or any prov1s10n
thereof unless previously agreed by the Bank;

to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
the PIU, to comply with its obligations referred to in this Agreement, as
applicable to the carrying out of the Grade-Separated Crossing
Subproject; and

to provide the necessary funds to the Eligible Municipality to comply
with its obligation referred to in paragraph (d) (iv) above; and

if applicable, the obligation of the Rail Service Operator:

()

(i)

(iii)

to ensure that the Grade-Separated Crossing Subproject is carried out in
accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by for
example, allowing Bank inspection and audit rights under paragraph 9
(d) of the Anti-Corruption Guidelines);

not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the Grade-Separated Crossing Subproject Agreement or any provision
thereof unless previously agreed by the Bank; and

to take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
the PIU, to comply with its obligations referred to in this Agreement, as
applicable to the canymg out of the Grade-Separated Crossing
Subproject. .
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APPENDIX

Section 1. Definitions

“Abbreviated Resettlement Plan” means the resettlement plan for the Metropolitan Area I
Subproject under Part B.1 of the Project, dated August 25, 2009, acceptable to the Bank,
which includes, infer alia: (a) the objectives of said plan; and (b) the applicable legal and
institutional framework governing the implementation of said plan.

“AMBA” means the Area Metropolitana de Buenos Aires (the metropolitan area which
includes the Borrower’s City of Buenos Aires and the surrounding Eligible
Municipalities located within the Borrower’s Province of Buenos Aires).

“Anti-Corruption Guidelines” means the “Guidelines on Preventing and Combating
Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”,
dated October 15, 2006.

“Bank Safeguard Policies” means the Bank’s operational policies and procedures set
forth in the Bank’s Operational Manual under OP/BPs 4.01,4.04,4.07,4.09, 4.10, 4.11,
4.12, 4.36 and 4.37, as said manual is published under www. WorldBank.org/opmanual.

“Beneficiary” means an individual who has met the eligibility criteria set forth in the
Operational Manual to recejve a Scholarship.

“Category” means a category set forth in the table in Section 1V of Schedule 2 to this
Agreement.

“Consultant Guidelines” means the “Guidelines: Selection and Employment of
Consultants by World Bank Borrowers” published by the Bank in May 2004 and revised
in October 2006.

“Eligible Municipality” means the Borrower’s City of Buenos Aires, a political
subdivision of any of the Participating Provinces, a group of said political subdivisions or
a legal entity owned by any of said political subdivisions or by a group of said political
subdivisions, which exercise partial or total jurisdiction over a Subproject.

“Environmental and.Social Management Manual” means each of the following separate
environmental and social management manuals for: (a) the works under the
Integration Subprojects’ and " the Grade-Separated Crossing Subproject, dated
August 25, 2009; (b) the Metlopolltan Area | Subproject in respect of the works
under Part B.1 of the PloA]ect dated August 25, 2009; (c) the Metropolitan Area 1
Subproject in respect of the works under Part B.2 of the Project, dated August 25,
2009; and (d) the Metropolitan Area | Subproject in respect of the works under
Part B3 of the Project, dated August 25, 2009, all acceptable to the Bank and
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10. -

11.

12.

13.

14.

included in the Operational Manual, which manuals set forth, inter alia, as
applicable: (a) the guidelines for updating/adjusting the environmental
assessments and/or environmental management plans referred to in Section 1.G of
Schedule 2 to this Agreement; (b) the guidelines for carrying out the
environmental assessments referred to in Section 1.J of Schedule 2 to this
Agreement; (c) the generic description of the type of environmental impacts
which may affect Integration Subprojects in which works are involved; (d) the
guidelines to be followed in connection with the finding of cultural property; (e)
the guidelines to be followed to prevent natural habitat conversion or degradation;
(f) the actions to mitigate any environmental negative impact as a result of the
carrying out of: (A) Metropolitan Area | Subprojects in which works are involved;
and (B) the Grade-Separated Crossing Subproject; (g) the guidelines for public
consultation; (h) the procedures and technical specifications to be followed by
contractors in the carrying out of Subprojects; and (i) the Resettlement Policy
Framework, as said manual may be updated and/or amended from time to time
with the agreement of the Bank.

“General -Conditions” means the “International Bank for Reconstruction and
Development General Conditions for Loans”, dated July 1, 2005 (as amended through
February 12, 2008) with the modifications set forth in Section II of this Appendix.

“Grade-Separated Crossing Subproject” means the investment referred to in Part C.3 of
the Project.

“Grade-Separated Crossing Subproject Agreement” means the agreement referred to in
Section 1.F (a) of Schedule 2 to this Agreement. '

“Implementation Agreement” means the Grade-Separated Crossing Subproject
Agreement, an Integration Subproject Agreement, a Metropolitan Area I Subproject
Agreement, and/or a Metropolitan Area I Subproject Agreement (as the case may be).

“Integration Subproject” means any of the studies/detailed designs and/or investments
referred to in Parts C.1 and C.2 of the Project, respectively.

“Integration Subproject Agreement” means any of the agreements referred to in Section
L.E (a) of Schedule 2 to this Agreement.

“]SO” means. International Organization for Standardization, an international-standard-
setting body composed of representatives from various national standards organizations
which issues world-wide proprietary industrial and commercial standards for products.

“Metropolitan Area I” means a metropolitan area within any of the following medium-
sized cities: Cordoba, Mendoza, Posadas, Rosario and Tucuman, which area: (a) is
focated within the territorial jurisdiction of one or more Eligible Municipalities; and (b)
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18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

has met the criteria set forth in the Operational Manual to participate under Parts B.1
through B.6 (a), and B.7 of the Project, as well as any other metropolitan area of a
medium-sized city within the Borrower’s territory as approved by the Bank, and the term
“Metropolitan Areas I means all of said areas.

“Metropolitan Area 1I” means a metropolitan area (other than a Metropolitan Area I)
which (a) may be located within the territorial jurisdiction of one or more Eligible
Municipalities; and (b) has met the criteria set forth in the Operational Manual to
participate in Part B.6 (b) of the Project, and the term “Metropolitan Areas II” means all
of said areas.

“Metropolitan Area [ Subproject” means any of the investments and/or feasibility
studies/detailed designs referred to in Part B.1 through B.6 (a) of the Project.

“Metropolitan Area I Subproject ” means any of the Project activities referred to in Part
B.6 (b) of the Project.

“Metropolitan Area | Subproject Agreement” means any of the agréements referred to in
Section I.C (a) of Schedule 2 to this Agreement.

“Metropolitan Area I1 Subproject Agreement” means any of the agreements referred to in
Section 1.D (a) of Schedule 2 to this Agreement.

“Non-Consultant Services” means services which will be bid and contracted on the basis
of performance of measurable physical outputs.

“Operating Costs’ means reasonable recurrent expenditures, based on an annual budget
previously approved by the Bank, that would not have been incurred by the Borrower,
through the PIU, absent the Project, for: (a) Project administration (including office rent),
operation and maintenance of office equipment, non-durable goods and salaries for non-
professional staff assigned to the PIU to carry out administrative (e.g. secretarial)
responsibilities under the Project (but excluding any type of civil servant salaries); and
(b) the support of setting up the agency as referred to in Part A.5 of the Project (excluding
civil servant salaries).

“Operational Manual” means-the Borrower’s manual dated September 11, 2009,
acceptable to the Bank, which sets forth, inter alia: (a) the criteria for selecting
the investments under Part A.2 (d) of the Project; (b) the criteria for selecting the
personnel under Part A.5 of the Project; (c) the criteria for selecting the
Metropolitan Area | Subprojects under Part B.6 (a) of the Project; (d) the criteria
for selecting Integration Subprojects; (e) the criteria to select the educational
institutions under Part D.1 (a) of the Project; *(f) the structures, functions and
responsibilities of the PIU; (g) the Environmental and Social Management -
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27.

28,

29.

30.

31.

‘Schedule 2 to this Agleement; and (B) the Fmanmal Statements ) the terms of

reference. for carrying out the Project audits under:Section 11.B.3 of Schedule 2 to

. :thxs Agr eement (k) the PI‘O_]eCt mdlcatms (mcludmg the resu]ts framework) and N

‘Pal“ticipating Plovince méans any of the Borrower’s political subdivisions, as per title
Two of . the Bor rower’s 1994 Constitution (excluding the Borrower’s: ‘City of Buenos.

T Alres Wthh for purposes 6f the Project, has been defired as an Ellglble Mumclpahty) :

hlch exelclse territorial JLII‘lSd]CthI’] over an Eligible Mumclpallty

“PIU» ineans ‘the unit refened to in Section LN (a)- of Schedule 2
established within’ SOT pursuant to SOT’s Resolution No..
Decembel 22,1997, or any successor thereto, acceptable to the Bank

"‘Procu1ement Guidelines” means the “Guidelines: Procw ement under IBRD Loans and
' IDA Credlts” pubhshed by the Bank in May 2004 and revised in October 2006 S

“Procurement Plan” means the Borrower’s procurement plan for the‘»PrOJect,' dated

September 14, 2009 and referred to in paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and
paragraph 1.24 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to
time in accordance with the provisions of said paragraphs.

“Plognam means the program designed to improve the quality and sustainability of '

urban transport systems in Metropolitan Areas 1 and Metr opohtan Areas T1, through the

~ improvement of sectoral decision-making frameworks, and by giving priority to public

transport modes in the urban transport sector of said metropolitan areas, and set forth or
referred to in the letter dated August 7, 2009 from the Borrower to the Bank.

“Rail Service Operator” means a rail service legal entity which is either publicly owned
and/or controlled or privately owned which has been granted and/or assigned the
responsibility to .provide Jallway services within a rail line benefited by an Integration
Subproject.

X .

“Resettlement” means the impact of an involuntary taking of land under the Project,
which taking causes affected persons to-have their: (i) standard of living adversely
affected; or (ii) right, title or interest in any house, land (including premises, agricultural
and grazing land) or'any other fixed or movable asset acquired or possessed, temporarily
or permanently; or (iii) access to productive assets adversely affected, temporarily or
permanently; or (iv) business, occupation, work or place of residence or habitat adversely
affected, temporarily or per manently
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33. “Resettlement Policy Framework” means the Borrower’s framework, dated August 25,

34,

35.

36.

37.

2009, acceptable to the Bank (included in the Environmental and Social Management
Manual) which sets forth, inter alia, the principles and objectives governing Resettlement
preparation and implementation, and a description of the applicable legal framework of
the Borrower and of each Eligible Municipality and the process for preparing and
approving resettlement plans under Section 1.H and L.K of Schedule 2 to this Agreement.

“Scholarship” means a grant made out of the proceeds of the Loan to finance reasonable
expenditures, acceptable to the Bank (as the same are determined in accordance with a
formula set forth in the Operational Manual), in respect of the cost of living allowance,
books and learning materials, and/or transportation costs and per-diem (as the case may
be), ail under Part D.2 (b) of the Project.

“SEPA” means the Bank’s publicly accessible Procurement Plans Execution System.

“SOT” means the Secretaria de Transporte, the Borrower’s Secretariat of

Transport established under the administrative jurisdiction of the Borrower’s

Ministry of Federal Planning, Public Investment and Services, or any successor

thereto with similar functions and lesp0n51b1htles as of the date of this .
Agreement.

“Subproject” means the Grade-Separated Crossing Subproject, an Integration Subproject,
a Metropolitan Area | Subproject and/or a Metropolitan Area II Subproject (as the case
may be). ‘

Section II. Modifications to the General Conditions

The modifications to the General Conditions are as follows:

1.

W,

3
-

,

™o

o

Paragraph (a) of Section 2.07 is modified to read as follows:

“Section 2.07. Refinancing Preparation Advance; Capitalizing Front-end Fee and
Interest

(a) If the Loan Agreement provides for the repayment out of the proceeds of
the Loan of an advance made by the Bank or the Association (“Preparation Advance”),
the Bank shall, on behalf of such Loan Party, withdraw from the Loan Account on or
after the Effective Date the amount required to repay, the withdrawn and outstanding
balance of the advance as at the date of such withdrawal from the Loan Account and to
pay all accrued and unpaid charges, if any, on the advanice as at such date. The Bank shall
pay the amount so withdrawn to itself or the Association, ds the case may be, and shall
cancel the remaining unwithdrawn amount of the advance.”

¢

Paragraph (1) of Section 7.02 is modified to read as foliows:
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“Section 7.02. Suspension by the Bank

(1) Ineligibility. The Bank or the Association has declared the Borrower (other
than the Member Country) or the Project Implementing Entity ineligible to receive
proceeds of any financing made by the Bank or the Association or otherwise to
participate in the preparation or implementation of any project financed in whole or in
part by the Bank or the Association, as a result of a determination by the Bank or the
Association that the Borrower or the Project Implementing Entity has engaged in
fraudulent, corrupt, coercive or collusive practices in connection with the use of the
proceeds of any financing made by the Bank or the Association.”

The following terms and definitions set forth in the Appendix are modified or deleted as
follows, and the following new terms and definitions are added in alphabetical order to
the Appendix as follows, with the terms being renumbered accordingly:

(a) The term “Project Preparation Advance” is modified. to read “Preparation
Advance” and its definition is modified to read as follows:

“Preparation Advance’ means the advance referred to in the Financing
Agreement and repayable in accordance with Section 2.07.”

(b) The definition of the term “Conversion Date” is modified to read as follows:

“Conversion Date’ means, in respect of a Conversion, the Execution Date (as
herein defined) or such other date as requested by the Borrower and accepted by
the Bank, on which the Conversion enters into effect, and as further specified in
the Conversion Guidelines.”
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