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ANEXO II

 

CONVENIO PROGRAMA “PROGRAMA para el DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA 
INTERNET DESTINADO a villas y asentamientos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE 
BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), creado por 
Decreto Nº 358/2017 - RESOLUCIÓN ENACOM N° 726/2020 y modificatorias.

Entre el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en su carácter de AUTORIDAD DE APLICACIÓN del 
Reglamento General del Servicio Universal aprobado por Resolución ENACOM N° 721/20 y en representación 
del Estado Nacional como Fiduciante del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, en adelante el “ENACOM”, 
representado en este acto por el Señor Presidente, XXXXXX, D.N.I. N° XXXXXXX, por una parte y, por la otra, 
XXXXXXXX (C.U.I.T. N° XXXXX), en adelante el “BENEFICIARIO”, según se acredita con la documentación 
que exhibe, declara vigente y cuya copia se agrega al presente, con el objetivo de efectivizar lo dispuesto en la 
Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, en el marco del “PROGRAMA para el DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURA PARA INTERNET DESTINADO a villas y asentamientos inscriptos en el 
REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA 
(RENABAP), creado por Decreto Nº 358/2017”, aprobado por Resolución ENACOM N° 726/2020 y sus 
modificatorias, que se sujetará a las siguientes cláusulas:

1. PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.- El ENACOM asigna al BENEFICIARIO un Aporte No 
Reembolsable (ANR) de hasta PESOS XXXX para ser aplicado a la ejecución del PROYECTO aprobado por 
Resolución ENACOM N° XXXXXX, en la forma y para el cumplimiento de los objetivos previstos en él, 
conforme surgen de las constancias que obran en el expediente administrativo identificado como EX-
XXXXXXX, en adelante "el expediente", en los plazos determinados por el Plan de Inversiones (PI) formulado 



por el BENEFICIARIO (IFXXXXXXXXX- #ENACOM).

El ANR otorgado al BENEFICIARIO corresponde al CIEN POR CIENTO (100%) de las Inversiones 
Financiables del PROYECTO y hasta la suma de PESOS XXXXXXX.

2. SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.- El plazo máximo para la ejecución del 
PROYECTO se establece en DIECIOCHO (18) meses contados a partir de la entrega del ANTICIPO y conforme 
los plazos previstos en el PI, respectivamente. En el supuesto que la ejecución del PROYECTO se vea demorada, 
por cuestiones no imputables al BENEFICIARIO y debidamente documentadas, éste podrá requerir la ampliación 
de los plazos previstos.

 La procedencia de ampliación de plazos será evaluado por el área competente de ENACOM, a los fines de una 
eventual readecuación de los plazos previstos

. 3. TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO.- Con la suscripción del presente 
CONVENIO el BENEFICIARIO asume exclusiva y total responsabilidad sobre la ejecución del PROYECTO, 
siendo exclusivo y total responsable de toda relación (contractual y/o extracontractual) que pudiera generar y/o 
celebrar con terceros y/u otros organismos en la implementación del PROYECTO, quedando el ENACOM, 
deslindado de todo tipo de responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo, antes, durante y/o con posterioridad a la 
ejecución del PROYECTO. El BENEFICIARIO asume, asimismo, las siguientes obligaciones:

 -Mantener indemne al ENACOM con relación a cualquier reclamo y/o acción que un tercero pretendiere, con 
relación al PROYECTO.

 -Obtener oportunamente todos los permisos, concesiones y/o autorizaciones, de cualquier naturaleza y ante 
cualquier organismo público y/o privado, que sean requeridos para realizar las obras y/o prestar servicios, según 
corresponda, con motivo del PROYECTO comprometido.

 -Cumplir con los plazos previstos en el PI. -Cumplir con los requerimientos y en los plazos establecidos para 
presentar información requerida por ENACOM para el oportuno seguimiento del PROYECTO.

 -Efectuar toda erogación relativa a la ejecución del PROYECTO y en cumplimiento del PI y el documento NO-
2020-75229659-DNFYD#ENACOM con las disponibilidades de la Cuenta Bancaria Específica afectada al 
PROYECTO, mediante cheque, contado o transferencia bancaria.

 -Individualizar los gastos que demande la ejecución del presente PROYECTO en sus registros contables, 
discriminando por fuente de financiamiento.

 -Conservar la documentación de respaldo de todas y cada una de las erogaciones, de modo tal que puedan ser 
materia de verificación.

 -Cumplir con toda especificación y metodología que sea establecida por el ENACOM, a través de su área 
competente, a efectos de las rendiciones de cuentas.

 4. CUARTA: ADECUACIÓN DE ANR ADJUDICADO AL PROYECTO.- Cuando se produjeran 
variaciones en los costos durante la ejecución del PROYECTO aprobado, el BENEFICIARIO podrá solicitar la 
adecuación económica del presupuesto asignado para ITEMS del PI, en su documentada incidencia. La solicitud 
podrá realizarse cuando se compruebe una variación superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el índice de 



precios mayoristas del INDEC (IPIM), desde el mes de adjudicado el PROYECTO mediante Resolución o, en el 
caso de solicitarse una segunda adecuación, habiendo sido atendida la primera solicitud, podrá efectuarse, en caso 
de comprobarse una variación, desde la adecuación económica resultante de aquella primera solicitud.-

La solicitud deberá adecuarse a los lineamientos del punto 5.3 del Anexo que regula la Convocatoria y sólo podrá 
alcanzar a ITEMS pendientes de ejecución y a aquellos cuya ejecución se encuentre dentro de los plazos 
establecidos en el PI o de sus eventuales extensiones que se hubieren aprobado.

 Entre la documentación respaldatoria de la solicitud deberá encontrarse, como mínimo, los presupuestos 
correspondientes que justifiquen la necesidad de adecuación, respecto de sus presupuestos originales. Efectuada 
la presentación, ésta será verificada por el ENACOM, a través de sus áreas competentes, que ponderará tal 
situación y, de corresponder, ajustará para cada ITEM no ejecutado el monto asignado, reconociendo hasta un 
máximo de la variación verificada en el índice IPIM.

 A esos efectos, la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM, a través de sus áreas, y tras la 
intervención de otras áreas competentes del ENACOM que correspondiesen, podrá requerir información y/o 
documentación adicional al BENEFICIARIO.

 El ANTICIPO otorgado al que hace referencia la CLÁUSULA QUINTA no será pasible de la adecuación 
económica.

El proceso de adecuación económica podrá ser instado como máximo en DOS (2) oportunidades durante la 
ejecución del proyecto y deberá adecuarse a los lineamientos indicados a continuación:

4.1.- Una vez adjudicado el Aporte No Reembolsable al BENEFICIARIO, este quedará habilitado para solicitar la 
adecuación de los ítems pendientes de ejecución, en aquellos casos en que se produjeran variaciones en los costos 
originalmente presupuestados durante la ejecución del PROYECTO.

4.2.- La solicitud podrá realizarse cuando se compruebe una variación superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) 
en índice de precios mayoristas del INDEC (IPIM), a contar desde el mes de adjudicado el PROYECTO mediante 
Resolución hasta la fecha de solicitud de la adecuación. En el caso de que la solicitud corresponda a una segunda 
adecuación, la misma podrá requerirse una vez que se haya resuelto por Resolución la primera adecuación, y 
únicamente en caso de comprobarse la variación posteriormente a la aprobación por parte del DIRECTORIO del 
ENACOM, de los montos resultantes de la primera adecuación del ANR.

4.3.- El BENEFICIARIO podrá solicitar, por medio de una Nota ingresada a través de la Plataforma de Trámites 
a Distancia (TAD) en el expediente que tramitó el PROYECTO que fuera oportunamente aprobado por el 
DIRECTORIO del ENACOM, la adecuación del presupuesto asignado en un oportunidad, únicamente para 
aquellos Ítems pendientes de ejecución del Plan de Inversiones en el marco de su PROYECTO previamente 
aprobado y dentro del plazo máximo de ejecución previsto en la Cláusula SEGUNDA del Convenio suscripto con 
este ENACOM.

El Anticipo otorgado al que hace referencia la Cláusula QUINTA del Convenio oportunamente suscripto entre el 
BENEFICIARIO y este ENACOM, no será pasible de adecuación económica.

Se entiende por Ítems pendientes de ejecución a aquellos que a la fecha de la solicitud mencionada en el primer 
párrafo no hayan sido erogados. 



4.4.- Los plazos de ejecución del PROYECTO no se suspenderán con la presentación de la Nota prevista en el 
Punto 4.3.

Los montos de adecuación se calcularán conforme los ítems pendientes de ejecución al momento de la solicitud 
de adecuación.

El ENACOM deberá, en el plazo de SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, resolver el pedido de adecuación de los 
ítems pendientes de ejecución conforme los presentes lineamientos.

4.5.- La primera adecuación económica respecto de Ítems pendientes de ejecución, podrá ser solicitada siempre y 
cuando se haya producido una variación superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el índice de precios 
mayoristas del INDEC (IPIM), contado desde el mes de adjudicado el Proyecto y el último IPIM publicado hasta 
la fecha de la solicitud.

4.6.- Una vez ingresada la solicitud y dentro de los diez (10) días hábiles, el ENACOM solicitará al 
BENEFICIARIO que informe, en idéntico plazo, el nuevo monto asignado a los ítems pendientes de ejecución y 
acompañe, a tal fin, como mínimo un presupuesto que respalde la variación en cuestión.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO del ENACOM, a través de la “Unidad 
Especial – Adecuación de Presupuestos” o asistida por otras áreas competentes del organismo, podrá requerir 
información y/o documentación adicional al BENEFICIARIO en cualquier etapa del proceso.

4.7.- Antes del vencimiento del plazo establecido en el Punto 4.6., el BENEFICIARIO podrá requerir  por única 
vez, una prórroga del mismo. La solicitud deberá estar debidamente fundada y será analizada y eventualmente 
otorgada por el ENACOM.

Si luego de concedida la prórroga, el BENEFICIARIO no efectuara la presentación requerida, el ENACOM lo 
podrá considerar como causal de desistimiento del trámite de la adecuación.

4.8.- Los presupuestos deberán acompañarse firmados y en original, conteniendo nombre y apellido o razón social 
del proveedor, CUIT, dirección y demás datos de contacto del emisor (salvo que las facturas proforma 
correspondan a bienes a adquirir en el exterior, en cuyo caso no será necesaria la firma de la empresa emisora).

Asimismo deberán adjuntarse la constancia de inscripción del proveedor y constancia de validez de comprobante 
emitida desde la página de la AFIP (https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/comprobantes/Default.aspx).

4.9.- La variación del índice de precios mayoristas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (IPIM) se 
calculará teniendo en cuenta el IPIM del mes de adjudicado el Aporte No Reembolsable (ANR) y el último IPIM 
publicado al momento de la última respuesta a lo solicitado en el Punto 4.6.

4.10.- Los montos asignados a los Ítems objeto de la adecuación, se ajustarán hasta un máximo de la variación del 
IPIM calculada de acuerdo a lo previsto en el Punto 4.5. o del presupuesto presentado, el que resulte menor.

4.11.- En ningún caso se podrán superar los montos máximos a financiar, establecidos por Barrio Popular y por 
Proyecto, en el Pliego de Bases que se encuentre vigente.

4.12.- La segunda, y última solicitud adecuación económica respecto de Ítems pendientes de ejecución, podrá ser 
solicitada una vez que el ENACOM se haya expedido sobre la primera solicitud y siempre y cuando se haya 
producido una variación superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el IPIM contado desde el mes de la 



presentación de la última respuesta a lo solicitado en el Punto 4.6. y el último IPIM publicado a la fecha de la 
nueva solicitud.

4.13.- Para los PROYECTOS cuyos montos se hayan adecuado conforme a estos lineamientos, el acto 
administrativo que los dé por finalizado deberá consignar el monto del Aporte No Reembolsable actualizado.

4.14.- Dictado el Acto Administrativo que apruebe los nuevos montos, se notificará al BENEFICIARIO, para que 
a partir de su notificación cause los efectos que correspondan.

4.15.- El BENEFICIARIO, en cualquier momento del trámite y hasta que el expediente fuese elevado al 
DIRECTORIO podrá desistir de la solicitud de adecuación presentando una Nota a tales efectos, por la 
Plataforma de Tramites a Distancia

 5. QUINTA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- El beneficio se efectivizará mediante un ANTICIPO del 
CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto de ANR establecido en la CLÁUSULA PRIMERA dentro de los 
TREINTA (30) días hábiles administrativos de firmado el presente Convenio.

 El beneficiario percibirá el primer desembolso del TREINTA POR CIENTO (30%) dentro de los DIEZ (10) días 
posteriores a la aprobación de la rendición del ANTICIPO y el segundo desembolso del TREINTA POR CIENTO 
(30%) dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la aprobación de la rendición del PRIMER DESEMBOLSO.

Se reconocerán como inversiones financiables aquellas que estén detalladas en el proyecto, y que fueran 
realizadas desde la fecha de firma del presente adjudicación mediante RESOLUCIÓN N° RESOL-XXXXX 
exceptuando los servicios profesionales relativos a formulación de proyectos previstos en 7.1.3 del ANEXO de la 
Convocatoria, que se reconocerán desde la fecha de la publicación de la Convocatoria. Se reconocerá el ítem 
“mano de obra” en los términos del documento NO-2020-75229659-DNFYD#ENACOM.

 6. SEXTA: RENDICIÓN DE CUENTAS.- Las RENDICIONES DE CUENTAS de las erogaciones efectuadas 
por el BENEFICIARIO deberán presentarse conforme a la metodología, modalidades y requisitos que, a esos 
fines, sean establecidos por las áreas competentes del ENACOM.

 7. SÉPTIMA: GARANTIAS.- El BENEFICIARIO ha garantizado todas las obligaciones asumidas en el marco 
del PROYECTO adjudicado y del presente convenio mediante “PÓLIZAS DE SEGURO DE CAUCIÓN DE 
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO” emitidas por XXXXXX.

 Cualquier situación que afecte la vigencia de las garantías constituidas dará derecho al ENACOM a rescindir el 
presente CONVENIO, si dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de requerida la misma, aquel no 
constituye una nueva garantía a satisfacción del ENACOM.

 Es obligación intransferible del BENEFICIARIO denunciar en el plazo perentorio de SETENTA Y DOS (72) 
horas de ocurrido, cualquier anormalidad que afectase de cualquier modo la vigencia de las Garantías.

 8. OCTAVA: PUBLICIDAD.- El BENEFICIARIO presta conformidad para que el ENACOM publique la 
siguiente información:

 (i) Objetivos y alcances del PROYECTO;

 (ii) BENEFICIARIO del PROYECTO;



 (iii) Monto del ANR acordado y Monto total del proyecto.

 El BENEFICIARIO podrá hacer difusión del PROYECTO indicando en todos los casos que el mismo se ejecuta 
con fondos de Servicio Universal y en el Marco del “PROGRAMA para el DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA INTERNET DESTINADO a villas y asentamientos inscriptos en el REGISTRO 
NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), creado 
por Decreto Nº 358/2017.

 9. NOVENA: GRAVAMEN. CESIÓN.- El presente CONVENIO se considera formalizado en consideración de 
la naturaleza, antecedentes y aptitudes del BENEFICIARIO, por lo que no podrá gravarse, cederse, ni transferirse, 
total y/o parcialmente. Tampoco podrán realizarse actos de disposición respecto de los bienes y recursos que 
hubiesen sido adquiridos con motivo y a efectos de la ejecución del PROYECTO dentro de los TREINTA Y SEIS 
(36) meses de suscripto el presente Convenio.

 10. DÉCIMA: INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.- Según el tipo de incumplimiento que pudiere 
cometer el BENEFICIARIO en el marco de la ejecución del PROYECTO, el ENACOM podrá efectuar las 
siguientes penalizaciones:

• Penalización por incumplimientos en el Plazo de Ejecución del PROYECTO: En caso de incumplimientos en 
los plazos previstos en el PI, cada mes de retraso será penalizado con el equivalente al DOS POR CIENTO (2%) 
del total de ANR aprobado.

 • Penalización por incumplimiento en el deber de información: Por cada semana excedente en los plazos 
establecidos para dar respuesta a los requerimientos efectuados por ENACOM, se penalizará al BENEFICIARIO 
con el CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del total de ANR aprobado. En caso de penalización, ésta se 
detraerá de los aportes de ANR pendientes de pago, ello sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas 
DÉCIMOPRIMERA y DÉCIMOSEGUNDA.

 11. DÉCIMOPRIMERA: RESCISIÓN DE COMUN ACUERDO.- En casos excepcionales, el ENACOM y el 
BENEFICIARIO podrán acordar la rescisión del CONVENIO, a solicitud de este último, y por razones 
debidamente fundadas.

 12. DÉCIMOSEGUNDA: RESCISIÓN UNILATERAL.- El ENACOM podrá rescindir unilateralmente el 
presente CONVENIO, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa, tras producirse la mora 
automática por cualquiera de las siguientes causas:

 Falsedad en la información proporcionada por el BENEFICIARIO relacionada con la ejecución del 
PROYECTO.

 Abandono injustificado de la ejecución del PROYECTO por más de TRES (3) meses.

 Falta de presentación de los Informes relativos a la rendición de cuentas, conforme los plazos máximos 
establecidos.

 Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente CONVENIO por 
parte del BENEFICIARIO.

 Que ENACOM verifique imposibilidad objetiva del BENEFICIARIO para que éste continúe con la ejecución del 



PROYECTO.

13. DÉCIMOTERCERA: EFECTOS DE LA RESCISIÓN.- La Rescisión Unilateral del CONVENIO, 
conforme lo previsto en la cláusula DÉCIMOSEGUNDA, producirá los siguientes efectos:

 • La ejecución de las garantías de ANTICIPO y/o de cumplimiento.

 • La imposibilidad del BENEFICIARIO de participar en otras convocatorias y/o licitaciones efectuadas en el 
marco del FFSU, por el plazo de TRES (3) años contados a partir de la notificación del acto de rescisión.

 • El reintegro total o parcial de las sumas percibidas en concepto de ANR hasta la fecha de rescisión, según la 
evaluación que oportunamente efectúe el ENACOM, considerando los incumplimientos en que hubiere incurrido 
el BENEFICIARIO y el grado de ejecución del PROYECTO. En caso de Rescisión de Común Acuerdo, el 
ENACOM evaluará las condiciones particulares del mismo y resolverá sobre el particular.

 14. DÉCIMOCUARTA: TRÁMITES A DISTANCIA.- El BENEFICIARIO deberá dar cumplimiento a la 
Resolución N° E90/2017 de la Secretaria de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización y 
demás normativa concordante, relativa al módulo de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión 
Documental electrónica (GDE), según sea dispuesto por el ENACOM.

 15. DÉCIMOQUINTA: NOTIFICACIONES.- Se tendrán por válidas todas las notificaciones efectuadas al 
domicilio en aquel vinculado a la implementación del módulo de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de 
Gestión Documental electrónica (GDE).

 16. DÉCIMOSEXTA. JURISDICCIÓN APLICABLE.- Cualquier controversia judicial originada en la 
interpretación y/o ejecución del presente CONVENIO será sometido a la Jurisdicción de los Tribunales 
Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando el 
BENEFICIARIO a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

De conformidad se suscriben DOS ejemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los………días del mes de……………. de 20XX
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