

## Carta de Invitación

Buenos Aires, 10 de Mayo del 2019

**Ref.: Carta de Invitación a cotizar. CP N° 08/2019** - Proyecto PNUD ARG/15/004 - Préstamo BIRF N° 8493-AR "Bosques Nativos y Comunidad".

### De mi consideración:

La **Coordinación de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (CoProSe)**, en el marco del Proyecto "Bosques Nativos y Comunidad", Préstamo BIRF N° 8493-AR-PNUD ARG/15/004, invita a Usted a presentar una cotización para proveer los servicios para la **"Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero"**, de acuerdo a lo detallado en el documento **Anexo I, Anexo II y Anexo III**, adjunto a la presente.


Esta invitación se regirá por las reglas y procedimientos pertinentes establecidos por el Banco Mundial y supletoriamente, las del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La firma adjudicataria será seleccionada mediante el Método de Comparación de Precios.

Las ofertas deberán indicar el precio total, con impuestos incluidos, para la provisión de los materiales, y deberán ser presentadas **hasta el 21 de mayo a las 17.00 horas**, por correo electrónico a: [coprotheadqui@ambiente.gov.ar](mailto:coprotheadqui@ambiente.gov.ar), o en sobre en nuestras oficinas, ubicadas en San Martín 451, Piso 5, Oficina 523 (CoProSe), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso el sobre deberá contener en su frente la leyenda: **"Proyecto Bosques Nativos y Comunidad"–BIRF N° 8493-AR-PNUD ARG/15/004 Comparación de Precios N° 08/2019 "Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero"**.

Se podrá solicitar información adicional, hasta el momento límite fijado para recibir ofertas, al teléfono 4348- 8577, o a la siguientes dirección de mail: [coprotheadqui@ambiente.gov.ar](mailto:coprotheadqui@ambiente.gov.ar).

Se solicita al proveedor enviar un acuse de recibo de la presente, con manifestación de su intención de presentarse a cotizar o no en el término previsto.

Saludo a ustedes muy atentamente,



Cdr. **Gregorio Sandoval**  
Coordinador  
Programas y Proyectos  
Sectoriales y Especiales  
SGAyDS



Dra. **María Soledad Benedetto**  
Directora de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros  
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
Presidencia de la Nación

## Anexo I

### Proyecto Bosques Nativos y Comunidad

#### Comparación de Precios N° 08/2019

#### *"Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero"*

#### ANTECEDENTES

La República Argentina ha suscripto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, que es ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

#### JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO

En el marco del Componente I "Arraigo de Comunidades" del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, se determinó la necesidad de construir 307.75 ha de alambrado (trescientas siete con 75.-). Dichas hectáreas serán distribuidas en 12 (doce) unidades de cerramiento orientadas al establecimiento de reservas forestales, clausuras de regeneración y manejo de pasturas bajo esquema de Manejo de Bosques por Ganadería Integrada (MBGI) en las comunidades de Nuevo Yuchán (SE006), Santa Rosa, Buena Parte y el Bordó (SE004); El Aybal (SE010) y Nueva Esperanza (SE008), en el marco de los Planes Integrales Comunitarios, en la provincia de Santiago del Estero.

#### OBJETO DEL PROCESO

El objeto del presente proceso es la adquisición, traslado e instalación de los materiales para el cerramiento perimetral, para las Comunidades: **Nuevo Yuchán (SE006), Santa Rosa, Buena Parte y el Bordó (SE004); El Aybal (SE010) y Nueva Esperanza (SE010)**, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios, de la provincia de Santiago del Estero.

#### ALCANCE

El proveedor que resulte adjudicado deberá proveer, entregar e instalar, los materiales que se detallan a continuación, en el marco del presente proceso: *"Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero"*, según las siguientes cantidades y Especificaciones Técnicas:

**Cantidad Solicitada:** 12 cerramientos perimetrales – Según Especificaciones Técnicas (Anexo II).

**Lugares y Condiciones para la instalación de los cerramientos:**

El Proveedor deberá realizar los cerramientos en los sitios detallados a continuación:

<b>Comunidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Municipio de Referencia</b>	<b>Coordenadas</b>	
<b>Santa Rosa, Buena Parte y el Bordó (SE004)</b>	3	San José de Boquerón	S 25°58'32,1"	O 63°36'56,72"
<b>Nuevo Yuchán (SE006)</b>	3	Santo Domingo	S 26°13'59,6"	O 63°43'4,749"
<b>El Aybal (SE010)</b>	3	Campo Gallo	S 26°19' 57.86"	O 63° 29' 20.529"
<b>Nueva Esperanza (SE 008)</b>	3	Nueva Esperanza	S 26° 1' 55.14"	O 63° 18' 52.359"

**El proveedor además de la provisión de los materiales y traslado de los mismos a los sitios antes indicados, deberá realizar la instalación de los cerramientos en cada comunidad, y para ello deberá contemplar todo lo que sea necesario para realizar los trabajos, que será por cuenta y orden del proveedor que resulte adjudicado.**

**LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

Las ofertas deberán ser entregadas **hasta el día 21 de mayo de 2019 hasta las 17.00 horas**, en sobre cerrado en nuestras oficinas, ubicadas en la calle San Martín 451, 5º Piso oficina 523, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, el sobre deberá contener en su frente la leyenda: **At.: Área Adquisiciones y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, y contener en su frente la leyenda: **"Proyecto Bosques Nativos y Comunidad"–BIRF N° 8493-AR - PNUD ARG/15/004 Comparación de Precios N° 08/2019 "Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero"**, o por correo electrónico a la dirección de e-mail: [coproseadqui@ambiente.gov.ar](mailto:coproseadqui@ambiente.gov.ar).

Las ofertas que reciba el comprador con posterioridad al plazo indicado en el párrafo anterior, **serán devueltas al oferente sin abrir.**

**VALIDEZ DE LA OFERTA**

La oferta presentada por el oferente deberá tener **validez por el término de treinta (30) días corridos** contados desde la fecha de presentación de las ofertas.

**ANÁLISIS DE LAS OFERTAS**

Las ofertas serán analizadas por un Comité de Evaluación, siendo su responsabilidad emitir el Informe Técnico de Evaluación y Recomendación de Adjudicación.

Una vez determinadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los documentos del proceso, se procederá a su evaluación y comparación.

Al evaluar las ofertas, el Comprador tendrá en cuenta, además del precio, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas requeridas en el presente documento.

#### **ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL CONTRATO**

Se adjudicará el proceso, al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja, siempre que la misma cumpla con los requerimientos solicitados y con las especificaciones técnicas, y lo notificará al proveedor que resulte adjudicado de manera formal. Una vez notificada la Adjudicación y emitido el correspondiente Contrato, el proveedor deberá ejecutar las obras según lo indicado en los Anexos I, II y III.

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir total o parcialmente el contrato y, en todos los casos, será totalmente responsable frente al Proyecto en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo.

Al momento de la firma del Contrato, el proveedor adjudicatario deberá presentar la documentación que se detalla a continuación en original y firmada por un responsable de la empresa, para poder registrarlo como proveedor del Proyecto, y de esa manera agilizar la gestión de pagos.

Detalle de documentos a presentar (firmados y aclarados):

- Copia del DNI del firmante/Estatutos y poder (en caso de corresponder).
- Alta de proveedor firmada (documento proporcionado por el contratante).
- Comprobante de CBU emitido por Banco (en original).
- Constancia de inscripción en AFIP vigente a la fecha de presentación de ofertas.

#### **COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO**

El contratante designa a la **Ing. Magdalena Abt** como Coordinadora Técnica, quien será la encargada y responsable de verificar que el avance y la realización de los cerramientos se realice de manera satisfactoria, al efecto que cumpla con los términos establecidos en este documento, debiendo el proveedor ajustarse al mismo.

El proveedor que resulte adjudicado designará a un Representante Técnico quien será el responsable del seguimiento del avance y realización de los cerramientos, y del cumplimiento de las condiciones de contrato.

#### **PLAZO**

El proveedor deberá concluir con el trabajo de manera satisfactoria de acuerdo a lo indicado en el **Cronograma de Avance y Pagos, en el plazo de 2 (dos) meses**, contados a partir de la firma de contrato.

#### **PAGOS**

El Proveedor informará al Coordinador Técnico, según corresponda, una vez finalizada la realización de los 12 (doce) cerramientos, la **finalización de los trabajos**, según el Cronograma de Avance y Pagos.



El proyecto pagará al proveedor por los cerramientos que ejecuten en virtud del Contrato que se suscriba oportunamente, contra la presentación de la notificación formal aprobada por el Coordinador Técnico del Proyecto, en el cual se indicarán las cantidades efectivamente ejecutadas y aceptadas por el proveedor de conformidad con los precios de la oferta.

En caso que no haya ninguna observación por el Coordinador Técnico, se pagará al proveedor, dentro de un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de aprobación de la Factura presentada por el proveedor.

**CRONOGRAMA DE AVANCE Y PAGOS**

**"Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero"**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha estimada de presentación</b>	<b>% de desembolso</b>
Plan de Trabajo, incluyendo el cronograma de entrega de materiales e instalación de los cerramientos	Dentro de los 15 (quince) días de la firma del Contrato	25% del monto total del Contrato, contra la presentación y aprobación del Plan de Trabajo(*)
Realización de 12 cerramientos perimetrales. Según Plan de Trabajo	Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días de la aprobación del Plan de Trabajo, contra presentación y aprobación técnica	75% del monto total del Contrato, contra la aprobación de los trabajos (12 cerramientos perimetrales).

(\*) El plazo para la aprobación del Plan de Trabajo, por parte del Coordinador Técnico será de máximo 10 (diez) días corridos desde la presentación formal del mismo.



Dra. María Soledad Benedetto  
Directora de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros  
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
Presidencia de la Nación



Edor. Gregorio Sandoval  
Coordinador  
Programas y Proyectos  
Sectoriales y Especiales  
SGAyDS

## Anexo II

### Proyecto Bosques Nativos y Comunidad

Comparación de Precios N° 08/2019

"Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero"

### Especificaciones Técnicas

Cod. PIC	Comunidad	Especificaciones Técnicas	Cantidad de cerramientos y especificaciones en ha	Alambrado (Km)	Tranqueras (unidad)	Precio Estimado (km)	Precio Estimado (Tranquera)	Total (\$)
SE 006	Nuevo Yuchán	Esquineros de Quebracho colorado, postes cada 10 m de Quebracho Colorado de 2,2 m reforzados, 5 varillas por cada tramo de 10 m agujereadas, alambre de atar, y rollos de alambre liso 17/15. (cantidad de hilos del cerramiento 5) Tranquera de una sola hoja de 2,5 m de Quebracho colorado	(3) 80 ha equivale a 800 x 1000 m, 12,5 ha equivale a 500 x 250 m, 9ha equivale a 300 x 300 m	6,3	3	160.000,00	7.000,00	1.029.000,00
SE 004	Santa Rosa, Buena Parte, El Bordo		(3) 25 ha equivale a 500x500 m	6	3	160.000,00	7.000,00	981.000,00
SE010	El Aybal		(3) 2 cerramientos de 25 ha equivale a 500x500 m 1 cerramiento de 6,25 ha equivalente a 250x250 m	5	3	160.000,00	7.000,00	821.000,00
SE008	Nueva esperanza		(3) 25 ha equivale a 500x500 m	6	3	160.000,00	7.000,00	981.000,00



*Secretaría de Ambiente  
y Desarrollo Sustentable  
Presidencia de la Nación*

**Descripción de los trabajos:**

1 – Trabajos preliminares: apertura de picada en los perímetros de las 12 unidades de cerramiento, distribución de postes y resto de los materiales, etc.

2 – Movimiento de suelo: Se refiere al hoyado para la colocación de postes.

3 – Construcción: Alambrado de 5 hilos lisos alta resistencia 17/15, postes cada 10 metros, 5 varillas entre claro de poste y poste, atadas con alambre dulce, esquineros de quebracho colorado, riendas de sujeción, tranquera una hoja de 2,5 metros cada una sujetas con postes y riendas de alambres.

4 – Ubicación de la tranquera. A definir, en el terreno con la comunidad.

**Los materiales e insumos necesario para la realización de cada uno de los 12 (doce) cerramientos y la mano de obra involucrada, deberán estar incluidos en la oferta presentada.**

### Anexo III

#### Proyecto Bosques Nativos y Comunidad

**CP N° 08/2019: "Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero"**

#### Modelo de Formulario de Cotización

Descripción	Descripción de los Ítems a cotizar	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
<b>Adquisición, traslado e instalación de materiales para cerramiento perimetral, en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), para la Provincia de Santiago del Estero</b>	<b>1. Cerramiento Comunidad Nuevo Yuchán (SE 006). Cantidad: 3 unidades.</b>				
	Trabajos preliminares				
	Movimiento de suelo				
	Construcción				
	Tranquera	3			
	Según Especificaciones Técnicas de Anexo II				
	<b>Sub Total \$</b>				
	<b>2. Cerramiento Comunidad Santa Rosa, Buena Parte, El Bordo (SE 004). Cantidad: 3 unidades.</b>				
	Trabajos preliminares				
	Movimiento de suelo				
	Construcción				
	Tranquera	3			
	Según Especificaciones Técnicas de Anexo II				
	<b>Sub Total \$</b>				
	<b>3. Cerramiento Comunidad El Aybal (SE 010) Cantidad: 3 unidades.</b>				
	Trabajos preliminares				
	Movimiento de suelo				
	Construcción				
	Tranquera	3			
	Según Especificaciones Técnicas de Anexo II				
<b>Sub Total \$</b>					
<b>4. Cerramiento Comunidad Nueva Esperanza (SE 008) Cantidad: 3 unidades</b>					
Trabajos preliminares					



Secretaría de Ambiente  
y Desarrollo Sustentable  
Residencia de la Nación

"2019 - Año de la Esperanza"

	Movimiento de suelo				
	Construcción				
	Tranquera	3			
	Según Especificaciones Técnicas de Anexo II				
	Sub Total	\$			
	MONTO TOTAL \$				
	IVA % mensual (aclarar Alícuota)				