



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Circular

Número:

Referencia: Circular Modificatoria N° 3/2020 - LPN (FONPLATA-GNA) N° 01/2020 "Clorinda".

Circular Modificatoria N°: 03/2020

Organismo Contratante: Gendarmería Nacional

Expediente: EX-2020-41801845- -APN-UEPFONPLATA#MSG

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional (FONPLATA-GNA) N° 01/2020

Objeto de la Licitación: Remodelación del Paso Fronterizo Internacional Clorinda – Puerto José A. Falcón, provincia de Formosa.

Motivo: Readequación Pliego de Licitación - Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato – A. Disposiciones Generales. CGC 1.1 (r). Fecha prevista de terminación.

Efecto: La presente enmienda reemplaza a la del Pliego N° PLIEG-2020-43390928-APN-DIRSAF#GNA. Debiendo tomarse la presente como válida.

SEGÚN PLIEGO PUBLICADO:

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato – A. Disposiciones Generales.

CGC 1.1 (r)	La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es cuatrocientos ochenta (480) días corridos a partir de la fecha del Inicio de Obra.
----------------	---

DEBE DECIR:

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato – A. Disposiciones Generales.

CGC 1.1 (r)	La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la fecha del Inicio de Obra.
----------------	---