



CIRCULAR Nº 1 – Aclaraciones y Modificaciones

Licitación Pública Etapa Única Nacional Nº 392-0011-LP19

Objeto de la Contratación: Concesión de Uso de destinada a explotación comercial de QUINCE (15) locales ubicados en la Estación Palermo – Ex línea San Martín - “Paseo de la Infanta”, Barrio de Palermo, Comuna 14, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por el plazo de CIENTO VEINTE (120) meses, identificados de la siguiente manera:

- ARCO Nº 1, CIE Nº 0200011333/79, con una superficie aproximada de TRESCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO DECÍMETROS CUADRADOS (310,25 m2).
- ARCO Nº 2, CIE Nº 0200011333/80, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (154,95 m2).
- ARCO Nº 3, CIE Nº 0200011333/81, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON TREINTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (155,37 m2).
- ARCO Nº 4, CIE Nº 0200011333/82, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (154,94 m2).
- ARCO Nº 5, CIE Nº 0200011333/83, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (155,07 m2).
- ARCO Nº 6, CIE Nº 0200011333/84, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (154,64 m2).
- ARCO Nº 7, CIE Nº 0200011333/85, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (154,77 m2).
- ARCO Nº 8, CIE Nº 0200011333/86, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (154,79 m2).

PLIEG-2019-94740799-APN-DCCYS#AABE



- ARCO N° 9, CIE N° 0200011333/87, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS (155,40 m2).
- ARCO N° 10, CIE N° 0200011333/88, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (154,81 m2).
- ARCO N° 11, CIE N° 0200011333/89, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON DIECISÉIS DECÍMETROS CUADRADOS (155,16 m2).
- ARCO N° 12, CIE N° 0200011333/90, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON TREINTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (155,35 m2).
- ARCO N° 13, CIE N° 0200011333/91, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO DECÍMETROS CUADRADOS (155,25 m2).
- ARCO N° 14, CIE N° 0200011333/92, con una superficie aproximada de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (154,72 m2).
- ARCO N° 15, CIE N° 0200011333/93, con una superficie aproximada de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (464,99 m2).

Por medio de la presente se realizan las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

- ACLARACIÓN 1: Se pone en conocimiento de los interesados que a la brevedad se difundirá un informe con el estado de situación judicial y administrativa de Panter S.R.L respecto de los inmuebles objeto de la presente concesión.



- **ACLARACIÓN 2:** Conforme lo señalado en al Punto 4 del ANEXO C. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS -OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. PERSONAL -, se adjunta a la presente como Anexo la Nómina de Personal que detalla cantidad de empleados, antigüedad y sueldo, según datos denunciados por los actuales sub locatarios.

Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los siguientes artículos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se modifican conforme se indica a continuación:

ARTÍCULO 1º: OBJETO.

Se modifica la superficie del Arco Nº 15, quedando detallada del siguiente modo:

- ARCO Nº 15, CIE Nº 0200011333/93, con una superficie aproximada de DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS CON VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS (2.318,21 m2),

ARTÍCULO 7º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

Se agrega el siguiente requisito:

ANTECEDENTES EMPRESARIALES.

El oferente deberá acreditar antecedentes empresariales y financieros, presentando:

- Balances Generales y Estados de Resultados de los últimos DOS (2) ejercicios, certificados por Contador Público y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.
- Índice de liquidez ácida del último ejercicio definido como Activo Corriente sobre Pasivo Corriente. Deberá ser mayor a 1, certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.
- Índice de endeudamiento del último ejercicio definido como Pasivo Total sobre Activo Total. Deberá ser menor a 3, certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.
- Margen operativo del último ejercicio, definido como Margen Bruto sobre Ingresos Operativos. Deberá ser mayor a cero, certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.



- Indicación de las fuentes de financiación previstas, adjuntando para cada rubro el compromiso de financiación para el caso de resultar adjudicatario.
- En el caso de tratarse de sociedad constituidas "ad-hoc", deberá acompañarse a la oferta la documentación correspondiente a las personas humanas y/o jurídicas que las compongan como socios o integrantes. A su vez, deberá acreditarse el cumplimiento de los parámetros enumerados precedentemente respecto de todas las personas físicas o jurídicas que las integran como socios o integrantes.

REQUISITOS ECONOMICOS FINANCIEROS

7.8 BASE DE COTIZACIÓN. CANON PROPUESTO A PAGAR POR EL CONCESIONARIO.

Se modifica la superficie aproximada del cuadro inserto en el presente artículo:

Renglón Nº	Superficie aproximada	Detalle	Canon base mensual en PESOS establecida por el TTN	Canon base por la totalidad de la concesión - 120 meses	Valor de la UVA al día de la tasación (15/05/19)	Base en UVAS por la totalidad de la concesión - 120 meses
1	4.643,68 m ²	*ARCO Nº 1 - CIE Nº 0200011333/79. *ARCO Nº 2 - CIE Nº 0200011333/80. *ARCO Nº 3 - CIE Nº 0200011333/81. *ARCO Nº 4 - CIE Nº 0200011333/82. *ARCO Nº 5 - CIE Nº 0200011333/83. *ARCO Nº 6 - CIE Nº 0200011333/84. *ARCO Nº 7 - CIE Nº 0200011333/85. *ARCO Nº 8 - CIE Nº 0200011333/86. *ARCO Nº 9 - CIE Nº 0200011333/87. *ARCO Nº 10 - CIE	\$ 1.195.000	\$143.400.000	\$ 36,25	3.955.862 UVAS



		N° 0200011333/88. *ARCO N° 11 - CIE N° 0200011333/89. *ARCO N° 12 - CIE N° 0200011333/90. *ARCO N° 13 - CIE N° 0200011333/91. *ARCO N° 14 - CIE N° 0200011333/92. *ARCO N° 15 - CIE N° 0200011333/93.			
--	--	---	--	--	--

ARTÍCULO 33: PROYECTOS FERROVIARIOS FUTUROS.

Se modifica el texto quedando redactado de la siguiente forma:

En el caso de que los inmuebles objeto de la presente contratación integren la construcción de un cruce carretero bajo nivel o formen parte de proyectos ferroviarios futuros el CONCESIONARIO asume la expresa obligación de desocuparlo y reintegrarlo en el estado de conservación en que fuera recibido, dentro de los diez (10) días corridos de notificado fehacientemente del requerimiento en tal sentido, y sin que ello le otorgue derecho a reclamar indemnización alguna en relación al contrato de concesión de uso de inmuebles que suscribe. Si ello sucediere, el monto adjudicado será prorrateado conforme la superficie afectada al proyecto ferroviario.



ANEXO A - Formulario Oficial de la Propuesta

Se modifica la superficie aproximada de la planilla:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 392-0011-LPU19

El que suscribe, Documento.....en nombre propio o representación de la Empresa con domicilio especial en la Calle..... Nº LocalidadTeléfono..... mail..... Nº de CUIT..... y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios.

Renglón Nº	Superficie aproximada	Detalle	Canon Mensual ofertado en PESOS y en UVAS	Valor de la UVA al día de la tasación (15/05/19)	Canon ofertado por la totalidad de la concesión en PESOS y en UVAS
1	4.643,68	*ARCO Nº 1 - CIE Nº 0200011333/79. *ARCO Nº 2 - CIE Nº 0200011333/80. *ARCO Nº 3 - CIE Nº 0200011333/81. *ARCO Nº 4 - CIE Nº 0200011333/82. *ARCO Nº 5 - CIE Nº 0200011333/83. *ARCO Nº 6 - CIE Nº 0200011333/84. *ARCO Nº 7 - CIE Nº	PESOS \$..... UVAS	\$ 36,25	PESOS \$..... UVAS



	0200011333/85. *ARCO Nº 8 - CIE Nº 0200011333/86. *ARCO Nº 9 - CIE Nº 0200011333/87. *ARCO Nº 10 - CIE Nº 0200011333/88. *ARCO Nº 11 - CIE Nº 0200011333/89. *ARCO Nº 12 - CIE Nº 0200011333/90. *ARCO Nº 13 - CIE Nº 0200011333/91. *ARCO Nº 14 - CIE Nº 0200011333/92. *ARCO Nº 15 - CIE Nº 0200011333/93.			
--	--	--	--	--

TOTAL DE UVAS OFERTADAS MENSUALES:

.....
.....

(en letras y en números)

TOTAL DE PESOS OFERTADOS MENSUALES:

...

(en letras y en números)

TOTAL DE UVAS OFERTADAS POR LOS 120 MESES CONCESIÓN:

.....
.....
.....
.....



.....
TOTAL, DE PESOS OFERTADOS POR LOS 120 MESES DE CONCESIÓN:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma del oferente:.....

Aclaración:

Lugar y Fecha.....



**ANEXO 1
CROQUIS DE UBICACIÓN**

Se modifica superficie respecto al Arco N° 15

Arco N°15- CIE 0200011333/93
Superficie Aprox: 2.318,21 m²



2019 - AÑO DE LA EXPORTACION

Dirección Nacional de Servicios Registrales y de Información

Croquis de Ubicación* - CIE:0200011333/93(EX-2019-12341063- -APN-DACYGD#AABE)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	COMUNA 14	

SUPERFICIE TOTAL: 2318,21 m²

Observación:

CONCESIONES DE USO PARA LA EXPLOTACION COMERCIAL DE INMUEBLES UBICADOS EN JURISDICCION DE LA ESTACION PALERMO- EX LINEA SAN MARTIN -PASO DE LA INFANTA* CABA. SE DELIMITA EL INMUEBLE SOLICITADO EN BASE A INFORMACION OBRANTE EN IF-2019-47383661-APN-DEO#AABE INMUEBLE BAJO EL VIADUCTO.



CIE	PARTE	LATITUD	LONGITUD	SUPERFICIE (m ²)
02-0001133-3	93	-34,56922449	-58,42017140	2318,21

*SÓLO A EFECTOS ILLUSTRATIVOS.



Modificaciones al ANEXO C CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1) Punto 4. Apartado PERSONAL de OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO:

Se incorporan al final los siguientes párrafos:

Al momento de la firma del contrato, se le entregará al CONCESIONARIO copia certificada de los últimos SEIS recibos de sueldo de los empleados declarados por los ocupantes en la NÓMINA, y que al momento de la adjudicación continúen prestando servicios, como así también el debido cumplimiento de los aportes de ley.

La responsabilidad del CONCESIONARIO por las obligaciones laborales queda limitada a la nómina del personal informado por las empresas cedentes de acuerdo al salario y antigüedad denunciados por las mismas y acreditadas fehacientemente mediante la documentación mencionada supra –recibos de sueldos y cumplimientos de aportes de ley-. En caso de demostrarse que las empresas cedentes hubieren incurrido en fraude laboral éstas serán responsables por las obligaciones laborales que se generen con posterioridad a la cesión de los contratos de trabajo pudiendo el CONCESIONARIO repetir de estas primeras lo que tuviere que abonar en concepto de indemnizaciones, gastos y honorarios con motivo de eventuales reclamos laborales.

Se incorpora el siguiente Anexo:



**ANEXO
Planilla de Empleados**

Nº Empleado	Salario Básico	Fecha de Ingreso
1	\$ 10.660	10/12/2018
2	\$ 10.660	10/12/2018
3	\$ 14.214	10/12/2018
4	\$ 10.660	10/12/2018
5	\$ 10.660	10/12/2018
6	\$ 10.660	12/12/2018
7	\$ 12.319	13/12/2018
8	\$ 10.660	19/12/2018
9	\$ 12.319	20/12/2018
10	\$ 10.660	29/05/2018
11	\$ 11.181	04/08/2018
12	\$ 10.660	18/08/2018
13	\$ 10.076	11/06/2018
14	\$ 12.319	12/02/2019
15	\$ 10.660	06/02/2019
16	\$ 10.660	06/02/2019
17	\$ 10.660	15/02/2019
18	\$ 10.660	14/02/2019
19	\$ 10.660	25/03/2019

PLIEG-2019-94740799-APN-DCCYS#AABE



20	\$ 10.660	27/03/2019
21	\$ 10.076	19/03/2019
22	\$ 10.076	27/03/2019
23	\$ 11.181	04/03/2019
24	\$ 10.076	29/03/2019
25	\$ 13.144	01/04/2018
26	\$ 31.297	09/05/2018
27	\$ 10.660	13/10/2018
28	\$ 14.942	15/11/2017
29	\$ 14.942	01/10/2017
30	\$ 14.942	01/12/2017
31	\$ 19.923	01/03/2018
32	\$ 14.942	19/04/2018
33	\$ 14.942	04/05/2018
34	\$ 14.942	01/07/2018
35	\$ 14.942	25/07/2018
36	\$ 14.942	10/02/2019
37	\$ 14.942	08/10/2018
38	\$ 14.942	12/10/2018
39	\$ 14.942	21/12/2018
40	\$ 14.942	19/02/2019
41	\$ 14.942	22/02/2019



42	\$ 14.942	12/03/2019
43	\$ 14.942	14/03/2019
44	\$ 14.942	19/03/2019
45	\$ 14.942	01/03/2019
46	\$ 25.000	04/10/2017
47	\$ 14.942	01/10/2017
48	\$ 14.942	01/10/2017
49	\$ 14.942	19/10/2017
50	\$ 14.942	26/07/2018
51	\$ 14.942	06/05/2017
52	\$ 14.942	06/02/2019
53	\$ 14.942	22/02/2019
54	\$ 17.594	18/10/2018
55	\$ 118	01/11/2018
56	\$ 17.594	01/12/2018
57	\$ 118	19/12/2018
58	\$ 17.594	22/02/2019
59	\$ 9.644	02/05/2018
60	\$ 9.644	01/07/2018
61	\$ 9.348	01/02/2017
62	\$ 10.966	01/09/2016
63	\$ 9.644	01/06/2018



64	\$ 12.183	01/07/2018
65	\$ 8.222	01/06/2018
66	\$ 10.000	20/12/2018
67	\$ 9.348	01/06/2018
68	\$ 10.966	29/01/2018
69	\$ 9.348	01/06/2018
70	\$ 10.966	01/06/2018
71	\$ 10.996	01/09/2017
72	\$ 10.966	01/06/2018
73	\$ 10.996	01/09/2016
74	\$ 12.183	01/09/2016
75	\$ 9.348	29/01/2018
76	\$ 10.966	01/06/2018
77	\$ 10.996	01/08/2018
78	\$ 10.966	05/06/2018
79	\$ 10.000	07/11/2018
80	\$ 10.966	01/06/2018
81	\$ 10.966	01/03/2018
82	\$ 10.966	02/03/2018
83	\$ 10.966	01/06/2018
84	\$ 10.966	01/06/2018
85	\$ 10.966	01/03/2018



86	\$ 26.581	05/05/2016
87	\$ 13.097	05/05/2016
88	\$ 13.416	15/07/2016
89	\$ 11.835	15/07/2016
90	\$ 44.500	01/08/2016
91	\$ 13.413	01/08/2016
92	\$ 13.907	01/11/2016
93	\$ 12.272	01/06/2017
94	\$ 15.058	01/06/2017
95	\$ 13.413	01/06/2017
96	\$ 13.413	01/08/2017
97	\$ 13.907	01/09/2017
98	\$ 12.272	31/10/2017
99	\$ 5.085	01/01/2018
100	\$ 5.468	01/01/2018
101	\$ 5.468	01/01/2018
102	\$ 5.468	01/01/2018
103	\$ 4.739	01/01/2018
104	\$ 4.739	01/01/2018
105	\$ 5.468	01/01/2018
106	\$ 5.468	01/01/2018
107	\$ 4.739	01/01/2018



108	\$ 14.590	15/02/2018
109	\$ 4.697	01/04/2018
110	\$ 5.468	01/04/2018
111	\$ 5.468	01/04/2018
112	\$ 4.236	01/04/2018
113	\$ 4.236	01/04/2018
114	\$ 4.451	19/09/2018
115	\$ 4.451	19/09/2018
116	\$ 4.155	29/11/2018
117	\$ 5.182	01/01/2019
118	\$ 4.454	01/01/2019
119	\$ 5.185	01/01/2019
120	\$ 2.246	15/03/2019
121	\$ 5.182	15/03/2019
122	\$ 5.182	15/03/2019
123	\$ 10.660	06/12/2017
124	\$ 10.660	06/12/2017
125	\$ 10.660	13/12/2017
126	\$ 11.181	13/12/2017
127	\$ 10.660	13/12/2017
128	\$ 10.660	08/12/2017
129	\$ 10.076	08/12/2017



130	\$ 10.660	16/12/2017
131	\$ 11.779	23/03/2018
132	\$ 10.660	18/09/2018
133	\$ 15.705	01/10/2018
134	\$ 10.076	19/10/2018
135	\$ 10.076	24/11/2018
136	\$ 10.660	07/12/2018
137	\$ 11.181	14/12/2018
138	\$ 10.660	16/01/2019
139	\$ 10.076	18/01/2019
140	\$ 10.660	06/02/2019
141	\$ 10.076	07/02/2019
142	\$ 10.660	07/02/2019
143	\$ 10.076	19/02/2019
144	\$ 10.076	23/02/2019
145	\$ 10.660	08/12/2017
146	\$ 10.660	18/12/2017
147	\$ 10.076	26/12/2017
148	\$ 10.076	03/04/2018
149	\$ 10.076	04/06/2018
150	\$ 10.076	16/08/2018
151	\$ 10.076	22/08/2018



152	\$ 11.181	06/12/2018
153	\$ 11.181	07/12/2018
154	\$ 10.660	02/01/2019
155	\$ 10.076	04/01/2019
156	\$ 12.319	24/01/2019
157	\$ 10.660	15/02/2019
158	\$ 11.181	14/03/2019
159	\$ 10.660	08/03/2019
160	\$ 2.945	02/11/2018
161	\$ 818	01/09/2018
162	\$ 4.291	24/02/2012
163	\$ 6.543	31/07/2015
164	\$ 540	16/03/2019
165	\$ 1.080	07/09/2018
166	\$ 18.192	24/07/2009
167	\$ 1.636	01/04/2016
168	\$ 3.272	01/05/2016
169	\$ 16.062	26/08/2013
170	\$ 737	06/03/2015
171	\$ 4.291	12/02/2010
172	\$ 4.319	04/09/2016
173	\$ 1.636	24/02/2018



174	\$ 737	06/10/2018
175	\$ 737	24/03/2018
176	\$ 2.160	05/10/2018
177	\$ 2.945	08/12/2017
178	\$ 1.473	02/06/2018
179	\$ 1.473	22/03/2019
180	\$ 1.473	31/03/2017
181	\$ 1.473	18/03/2017
182	\$ 2.945	15/05/2015
183	\$ 1.473	01/10/2018
184	\$ 1.636	04/03/2017
185	\$ 1.080	01/09/2017
186	\$ 3.272	18/03/2016
187	\$ 2.945	11/03/2016
188	\$ 1.636	16/03/2019
189	\$ 1.473	22/03/2019
190	\$ 11.966	19/06/2009
191	\$ 11.928	15/02/2012
192	\$ 2.945	01/08/2015
193	\$ 12.151	27/11/2009
194	\$ 2.945	14/08/2015
195	\$ 1.080	01/10/2017



196	\$ 1.636	24/02/2018
197	\$ 1.636	22/03/2019
198	\$ 15.756	18/03/2016
199	\$ 1.080	17/06/2017
200	\$ 1.080	05/10/2018
201	\$ 1.473	22/03/2019
202	\$ 1.645	05/10/2018
203	\$ 11.779	22/10/2013
204	\$ 3.272	23/11/2012
205	\$ 2.945	08/06/2012
206	\$ 2.945	02/11/2018
207	\$ 1.473	28/04/2018
208	\$ 818	09/03/2019
209	\$ 11.442	05/05/2016
210	\$ 1.620	06/04/2018
211	\$ 2.945	17/08/2012
212	\$ 1.473	05/10/2018
213	\$ 21.454	11/03/2006
214	\$ 2.945	01/11/2014
215	\$ 1.700	02/11/2018
216	\$ 2.160	24/02/2012
217	\$ 2.160	07/04/2018



218	\$ 540	23/03/2019
219	\$ 2.160	04/09/2015
220	\$ 1.473	12/10/2018
221	\$ 5.890	12/06/2015
222	\$ 14.617	01/10/2018
223	\$ 15.000	19/02/2007
224	\$ 818	15/03/2019
225	\$ 1.636	05/10/2018
226	\$ 737	24/11/2017
227	\$ 16.225	13/08/2007
228	\$ 818	24/08/2018
229	\$ 818	10/11/2017
230	\$ 16.124	10/12/2007
231	\$ 15.288	01/06/2018
232	\$ 737	09/03/2018
233	\$ 737	16/06/2018
234	\$ 1.080	23/03/2018
235	\$ 15.450	02/05/2017
236	\$ 15.450	02/05/2017
237	\$ 818	11/04/2014
238	\$ 1.473	22/03/2019
239	\$ 737	24/02/2018



240	\$ 1.080	08/04/2017
241	\$ 1.473	01/06/2018
242	\$ 1.473	22/03/2019
243	\$ 737	09/03/2018
244	\$ 19.204	10/03/2006
245	\$ 1.473	22/03/2019
246	\$ 1.473	22/03/2019
247	\$ 3.272	02/12/2015
248	\$ 1.636	24/08/2018
249	\$ 35.890	05/08/2013
250	\$ 43.711	01/06/2010
251	\$ 35.890	03/08/2015
252	\$ 26.620	23/09/2013
253	\$ 35.890	06/02/2017
254	\$ 23.401	17/12/2018
255	\$ 26.620	16/05/2017
256	\$ 24.897	21/08/2018
257	\$ 11.748	25/11/2015
258	\$ 11.161	08/01/2016
259	\$ 13.907	09/01/2016
260	\$ 15.668	18/01/2016
261	\$ 14.323	14/01/2016



262	\$ 13.199	25/01/2016
263	\$ 15.620	04/02/2016
264	\$ 19.300	28/02/2016
265	\$ 13.859	13/05/2016
266	\$ 11.093	12/08/2016
267	\$ 22.248	17/08/2016
268	\$ 12.658	07/10/2017
269	\$ 14.453	05/12/2017
270	\$ 13.335	31/01/2018
271	\$ 13.075	31/01/2018
272	\$ 21.984	14/06/2018
273	\$ 14.285	26/09/2018
274	\$ 17.322	26/09/2018
275	\$ 17.703	26/09/2018
276	\$ 11.753	08/11/2018
277	\$ 16.273	08/12/2018
278	\$ 14.248	11/12/2018
279	\$ 14.953	21/01/2019
280	\$ 11.934	12/02/2019
281	\$ 12.256	13/04/2019
282	\$ 14.750	13/04/2019
283	\$ 18.276	13/04/2019



284	\$ 7.642	13/04/2019
285	\$ 9.449	30/04/2019
286	\$ 11.222	30/04/2019
287	\$ 37.500	22/09/2016
288	\$ 4.239	13/05/2019



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Circular COMPR.AR

Número: PLIEG-2019-94740799-APN-DCCYS#AABE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 21 de Octubre de 2019

Referencia: CIRCULAR N° 1 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.21 13:42:29 -03:00

Mariela Ayala
Directora
Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas
Agencia de Administración de Bienes del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.21 13:42:30 -03:00