

ACTA DE APERTURA DE SOBRES CON PROPUESTAS ECONÓMICA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

"PROYECTO GEF ARG/16/G23 - MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ÓRGANICOS"

SOLICITUD DE PROPUESTAS (SDP) N° 03/2020

"Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de biodigestor

en el mercado Concentrador de Frutas y Verduras: Comunidad boliviana"

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 15:00 horas, en la sede del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, sito en la calle San Martín 451/459, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se da inicio en el horario fijado al ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS del proceso SOLICITUD DE PROPUESTAS (SDP) N° 03/2020, "Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de biodigestor en el mercado concentrador de frutas y verduras: Comunidad Boliviana" en el marco del Proyecto GEF ARG/16/G23 –"MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ÓRGANICOS". Se encuentran presentes al acto el Director de Proyectos con Financiamiento Externo Lic. Martín Manuel ILLESCAS y el Coordinador General del Proyecto Ing. Juan Diego PERSICO. Se encuentran además los representantes de las firmas que a continuación se detalla:

Empresa	Nombre	DNI	Firma

Se deja constancia que se han recibido DOS (2) Propuestas en respuesta a la invitación publicada oportunamente, obteniendo los siguientes puntajes técnicos:

1. Desarrollo de Equipos Industriales S.A.(DEISA)

Puntaje Técnico obtenido: 83

2. IFES S.R.L.

Puntaje Técnico obtenido: 80

ACTO SEGUIDO, siendo las 15:15 del día de la fecha, se procede a la APERTURA del sobre con la PROPUESTA DE PRECIO de las firmas que han alcanzado el puntaje mínimo requerido.

MARTÍN MANUEL ILLESCAS
DIRECTOR DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

JUAN D. PERSICO

OFERTA ECONÓMICA

Descripción de Actividad / Ítem		Precio Unitario	Monto Estimado
1.	Proyecto Ejecutivo	\$ 20.000,00	
2.	Construcción Instalación y Puesta en Marcha		
2.1	Insumos/Materiales	\$ 63.900,00	
2.2	Mano Obra	\$ 21.700,00	
2.3	Equipos/Viáticos	\$ 120.000,00	
3.	Capacitación	\$ 600,00	
	Total, Proyecto	\$ 226.200,00	

Los valores están expresados en dólares estadounidenses. El precio no incluye el IVA siendo la oferta económica antes de los impuestos igual a US\$ 226.200,00 + IVA (DÓLARES ESTADOUNIDENSES Doscientos veintiséis mil dscientos con 00/100). Mantenimiento de la oferta (60) sesenta días a partir de la fecha límite para la presentación de la Propuesta.

CRONOGRAMA Y FORMA DE PAGOS:

- **PAGO 1: 30% del total. Presentación de cronograma de ejecución de tareas.**
- **PAGO 2: 20% del total. A termino de obra civil.**
- **PAGO 3: 30% del total. Entrega del equipamiento puesto en planta, sin el cogenerador.**
- **PAGO 4: 20% del total. Posterior a la Puesta en Marcha.**

Fechado en este día / mes 16 de NOVIEMBRE de 2020

Firma y aclaración: Francisco Della Vecchia (En su calidad de) Socio Gerente
Debidamente autorizado para firmar la Propuesta en nombre y representación de: IFES S.R.L. CUIT 30-714461849-7


Francisco Della Vecchia

Solicitud de Propuesta (SDP) N° 03/2020 "Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de biodigestor en el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras: Comunidad Boliviana". Apertura de ofertas: 17 de noviembre de 2020 a las 15:00 hs – **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN**

ANEXO V: Esquema de Precios

Descripción de Actividad / Ítem		Precio Unitario	Monto Estimado
1	Redacción de la propuesta. Proyecto ejecutivo.	7.500.-	7.500.-
2	Construcción, instalación y puesta en marcha del biodigestor (incluyendo instalaciones complementarias).		243.730.-
2.1	Insumos/Materiales	169.780.-	
2.2	Mano de obra	69.860.-	
2.3	Equipos/Viáticos	4.090.-	
3	Capacitación a empleados del mercado, productores y empleados del municipio de escobar.	350.-	350.-
TOTAL USD			251.580.-

PRECIO TOTAL BIODIGESTOR USD 251.580.-

Dólares Estadounidenses Doscientos cincuenta y un mil quinientos ochenta con 00/100.-

Precio final.-

FORMA DE PAGO: 30% contra presentación del Cronograma de Ejecución de Tareas. 70% contra puesta en marcha.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 (sesenta) días desde la fecha de emisión.

Sin otro particular, saluda atte.

Desarrollo de Equipos Industriales SA

Analia Gette
LIC. ANALIA GETTE
APODERADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Acta de Apertura de Propuestas Financieras SDP N°03/2020

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.