

**SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN**

**Proyecto PNUD ARG 18/G26 Reporte Bienal de Actualización 3  
(Biennial Update Report, BUR)**

**Solicitud de Cotización N° 04/2019  
"Actualización, Desarrollo y Publicación de la plataforma web de Inventario  
GEI".**

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019

**CIRCULAR MODIFICATORIA N°02/2019**

Respecto del proceso de referencia, se emite la presente Circular Modificatoria sobre la fecha límite de recepción de cotizaciones:


En la Sección 1 – **CONDICIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC), DONDE DICE:**

1. Dirección y fecha de recepción de cotizaciones completas en un (1) original:

**SDC 04/2019 – Actualización, Desarrollo y Publicación de la plataforma web de Inventario GEI**  
San Martín 451, 5to Piso Of. 523, CABA  
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
rlquiroga@ambiente.gov.ar, gayala@ambiente.gov.ar y fgaioli@ambiente.gov.ar  
Fecha límite y hora: 26/09/2019 a las 18 hs

**DEBE DECIR:**

**SDC 04/2019 – Actualización, Desarrollo y Publicación de la plataforma web de Inventario GEI**  
San Martín 451, 5to Piso Of. 523, CABA  
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
coprotheadqui@ambiente.gov.ar, gayala@ambiente.gov.ar y fgaioli@ambiente.gov.ar  
**Fecha límite y hora: 02/10/2019 a las 18 hs.**



En cuanto a aspectos técnicos, se emite la siguiente modificación a la Solicitud de Cotización:

En la **Sección 2 (a) - SDC – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y PROPUESTAS**,


**DONDE DICE:**

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>3</b> | <p>a) Soporte y mantenimiento general de la página web.</p> <p>b) Desarrollo de interfaz para la edición de la web a cargo de los técnicos de la SAYDS.</p> <p>c) Preparación de un Manual informativo sobre la metodología necesaria para editar el contenido de la plataforma. El objetivo del Manual es brindar las herramientas necesarias para que el equipo técnico de la SAYDS esté capacitado para realizar modificaciones de contenido (no estructurales) en la plataforma web.</p> <p>Fecha de desarrollo: A partir de la entrega final de los Módulos 1 y 2, hasta diciembre de 2019, inclusive.</p> |  |
|----------|---|--|

**DEBE DECIR:**

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>3</b> | <p>a) Soporte y mantenimiento general de la página web.</p> <p>b) Preparación de un Manual informativo sobre la metodología necesaria para editar el contenido de la plataforma. El objetivo del Manual es brindar las herramientas necesarias para que el equipo técnico de la SAYDS esté capacitado para realizar modificaciones de contenido (valores en gráficos, cambios de logo, no estructurales) en la plataforma web.</p> <p>Fecha de desarrollo: A partir de la entrega final de los Módulos 1 y 2, hasta diciembre de 2019, inclusive.</p> |  |
|----------|---|--|

Atte,

  
Cdr. **Gregorio Sandoval**  
Coordinador  
Programas y Proyectos  
Sectoriales y Especiales  
SGAyDS